E”"dus.zek. URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
uropejskie WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Zatacznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy
ZNAK SPRAWY: ZP. 271.4.2017

- projekt umowy —

UmMowa Nnr ......eveienniennnanene
na wykonanie ustugi
zawarta w dniu ....oooceeeeieenn. w Suleczynie pomiedzy:
zwanym dalej ZAMAWIAJACYM lub STRONA,
a
POdMIOLEM ..o , reprezentowanym Przez: ........ce.eeceeserens

zwanym dalej WYKONAWCA lub STRONA.

Umowa zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamdwien publicznych, o wartosci powyzej 30.000 euro i mniejszej
niz kwoty, o ktérych mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
§1
[Przedmiot umowy]

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustuge polegajaca na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego
nad realizacja przedsiewziecia: ,Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektow uzytecznosci publicznej na terenie
Szwajcarii Kaszubskiej” — Gmina Suleczyno, w sktad ktérego wchodza nastepujace zadania: ......................

2. Zamoéwienie jest wspétfinansowane ze Srodkéw Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Pomorskiego 2014-2020.

3. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie
robét budowlanych.

4. Wykonawca na podstawie niniejszej umowy zobowigzuje sie do sprawowania nadzoru inwestorskiego catego procesu
inwestycyjnego we wszystkich branzach robdét wynikajgcych z dokumentacji projektowej, tj.: branzy konstrukcyjno-
budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej.

5. Wykonawca wystepuje przed uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie sg niezbedne dla nalezytego
petnienia funkcji nadzoru i wypetniania obowigzkéw Wykonawcy przewidzianych w niniejszej umowie.

6. Wykonawca nie moze podejmowac decyzji, ktére wymagatyby zwiekszenia naktadéw finansowych przewidzianych w
umowie z wykonawcg robdt. Jezeli takie sytuacje wystapig, zwiekszenie kosztéw musi by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Wyjatkiem od tej zasady sg przypadki, gdy zaniechanie wykonania robot innych niz wymienione w
umowie z wykonawca mogtoby spowodowaé zagrozenie dla zycia ludzi lub katastrofe budowlang. W takim przypadku
inspektor nadzoru ma obowigzek powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu do
dziennika budowy.

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wyrzgdzone szkody bedacej normalnym nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejszg umowa.

8. Woykonawca zobowigzuje sie do wnikliwego zapoznania sie z zakresem robdt i wymaganiami jakosciowymi i warunkami
realizacji robot okreslonymi w dokumentacji projektowej stanowigcej opis przedmiotu zamodwienia w przetargu
nieograniczonym na wyfonienie wykonawcy robét, decyzjach administracyjnych w szczegdlnosci pozwoleniach na

budowe, zawartymi umowami o roboty budowlane oraz z warunkami terenowymi.
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10.

11.

Wykonawca bedzie nadzorowat budowe w trakcie jej realizacji w takich odstepach czasu, aby byta zapewniona
skutecznosé nadzoru oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego, jednak nie rzadziej niz w terminach okreslonych w § 3 ust.
2 pkt. 2.1 lit t oraz pkt. 2.2. lit c.
Realizacja przedmiotu umowy odbywac sie bedzie zgodnie z umowg, wytycznymi Zamawiajacego, zapisami SIWZ i
zatgcznikdw, w szczegolnosci dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,
przepisami prawa oraz ofertg Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i warunki $wiadczenia ustugi s3 mu znane.

§2

[Termin obowigzywania]

Niniejsza umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia do dnia 30 wrzesnia 2017 r.
W przypadku wydtuzenia okresu wykonania robot budowlanych lub odbioréw, termin okreslony w ust. 1 ulegnie
przedtuzeniu o wymagany czas do zakornczenia i odbioru koricowego robét budowlanych.

§3

[Obowiazki Stron]

Strony umowy s3g zobowigzane do wzajemnej wspodtpracy na rzecz osiggniecia celu, dla ktérego niniejsza umowa jest
realizowana.
Wykonawca ma obowigzek zapewnic:
[dla czescinr 11 nr2]

2.1. sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do
sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z warunkami okreslonymi w specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia oraz ztozonej ofercie w branzy konstrukcyjno-budowlanej oraz wypetniania
przez nig obowigzkéw okreslonych w niniejszej umowie, do ktérych nalezy w szczegdlnosci:

a. kontrolowanie przebiegu prac realizowanych przez wykonawcdéw robot,

b. kontrola jakosci uzytych materiatéw, wyrobéw budowlanych, urzadzen, sprzetu itp. oraz sprawdzanie pod
wzgledem zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i specyfikacjg istotnych
warunkéw zamowienia na wykonanie robdt, a takze zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych
wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

c. dokonywanie czynnosci sprawdzania kalkulacji szczegdétowych oraz kosztoryséow przedktadanych przez
wykonawce robét,

d. rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego watpliwosci natury
technicznej powstatych w toku wykonywania robét, zasiegajgc w razie potrzeby opinii autora projektu
budowlanego;

e. przeciwdziatanie nieprawidtowosciom mogacym spowodowac zagrozenia dla oséb przebywajacych na terenie,
na ktérym realizowane bedg prace budowlane;

f. informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania roboét odbiegajgcych od zatozen projektowych
natychmiast po stwierdzeniu koniecznosci ich wykonania,

g. reprezentowania Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
pozwoleniem na budowe, projektem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

h. potwierdzenie gotowosci Wykonawcy robdét do odbioréw wykonanych robdt lub odmowy gotowosci,
sprawdzania i odbiér robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub znikajgcych, dokonywanie odbioréw

czesciowych, itp.
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potwierdzenia faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad,

wydawania kierownikowi budowy/robdt polecen potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczacych:
usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub
elementdéw zakrytych oraz przedstawiania ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych, dowodéw
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych,
zgdania od kierownika budowy/robét dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych
robdt, a takze wstrzymania dalszych robot w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodnosc z dokumentacjg projektowa.

ochrona intereséw Zamawiajgcego, wspodtdziatanie z wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego majac na
wzgledzie dotrzymanie postanowiern umowy zawartej z Wykonawca robét,

. wykonywanie czynnosci inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach umocowania okreslonego przez
Zamawiajgcego w umowie i zgodnie z przepisami wynikajgcymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2016 r. poz. 290 z zm.) i rozporzadzen wykonawczych do tej ustawy,

biezgca wspodtpraca z Zamawiajgcym i Wykonawca robot w zakresie prawidtowej realizacji robot budowlanych,
udzielanie informacji oraz wskazéwek Wykonawcy robét i Zamawiajgcemu, na kazde zapytanie Zamawiajacego:
udzielanie informacji ustnych i pisemnych o stanie realizacji robdt, niezwtoczne udzielanie wszelkich
koniecznych wyjasnien oraz zawiadamianie Zamawiajgcego o zajetym stanowisku oraz wszelkich problemach
nieprawidtowosciach stwierdzonych na budowie, informowanie niezwtocznie Zamawiajgcego o wystepujgcych
utrudnieniach w realizacji robét oraz zaistniatych opdznieniach i powodach tych opdznien,

kontrola nadzorowanych roboét budowlanych w zakresie porzadku i bezpieczenstwa,

potwierdzanie usuniecia wad ujawnionych podczas dokonanych odbioréw robét budowlanych,

stosowanie sie do innych polecen i zarzadzer Zamawiajgcego niewymienionych powyzej, ktére bedg niezbedne
do prawidtowe;j realizacji nadzorowanego zadania inwestycyjnego.

Uczestnictwo w przekazaniu terenu budowy,

kontrola postepu robdt, weryfikacja, opiniowanie i monitoring harmonograméw robét,

zapewnienie skutecznosci nadzoru inwestorskiego, poprzez obecnos¢ na budowie z czestotliwoscig wymagang
w celu wypetnienia obowigzkéw okreslonych w niniejszej umowie, dokonujac w kazdym czasie kontroli jakosci
wykonywanych robét budowlanych - obecnos$é na budowie: co najmniej ............. razy w tygodniu w okresie
prowadzenia robot, w dniach i godzinach ustalonych z Zamawiajgcym; obecnos¢ nalezy potwierdzi¢ wpisem w
dzienniku obecnosci;

uzgadnianie z wykonawca robot wszelkich propozycji zmian zakresu robét lub sposobu ich wykonania, a
nastepnie konsultowania z Zamawiajgcym,

reprezentowanie w trakcie kontroli przez organami i instytucjami, w zakresie dotyczacym nadzorowanych
robot,

. kontrolowania rozliczen budowy i prawidtowosci zafakturowania wykonanych robét,

sprawdzenie operatu kolaudacyjnego zrealizowanej inwestycji, opracowanego przez Wykonawce robdt,
wskazanie brakow,

udziat w naradach budowy. Termin narady ustalany jest telefoniczne, drogg elektroniczng lub pisemna z co
najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych
spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robdét, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac,
nieprawidtowosci w wykonywaniu robdét,

uczestnictwo w odbiorze koricowym.
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2.2. W przypadku inspektora koordynatora wypetnianie dodatkowych obowigzkéw, do ktérych nalezy:

a.

b.

k.

Uczestnictwo w przekazaniu terenu budowy,

kontrola postepu robét, weryfikacja, opiniowanie i monitoring harmonogramdéw robdét,

obecno$¢ na budowie: co najmniej ....... razy w tygodniu w okresie prowadzenia robét, w dniach i godzinach
ustalonych z Zamawiajgcym; obecnos¢ nalezy potwierdzi¢ wpisem w dzienniku obecnosci;

koordynowanie prac pozostatych inspektora branzy sanitarnej, przekazywanie informacji, dokumentacji
niezbednych do skutecznego sprawowania nadzoru i wypetniania obowigzkéw wynikajgcych z umowy,
uzgadnianie z wykonawca robdt oraz inspektorem branzy sanitarnej wszelkich propozycji zmian zakresu robdt
lub sposobu ich wykonania, a nastepnie konsultowania z Zamawiajagcym,

reprezentowanie w trakcie kontroli przez organami i instytucjami, w zakresie dotyczacym nadzorowanych
robot, positkowanie sie opinig inspektora branzy sanitarnej w razie potrzeby,

kontrolowania rozliczer budowy i prawidtowosci zafakturowania wykonanych robét,

sprawdzenie operatu kolaudacyjnego zrealizowanej inwestycji, opracowanego przez Wykonawce robdt,
wskazanie brakow,

udziat w naradach budowy. Termin narady ustalany jest telefoniczne, drogg elektroniczng lub pisemng z co
najmniej 2- dniowym wyprzedzeniem. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych
spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu prac,
nieprawidtowosci w wykonywaniu robét,

przekazywanie informacji inspektorowi branzy sanitarnej o naradach, zadana wyjasnien jak réwniez
egzekwowanie jego obecnosci na budowie,

uczestnictwo w odbiorze koricowym.

3. Wykonawca ma obowigzek:

a.

dysponowac przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia w
zakresie okreslonym w SIWZ i ofercie,

przestrzegania aktualnie obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP). Wykonawca
zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone do realizacji niniejszej umowy posiadaja odpowiednie kwalifikacje
oraz szkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa,

uczestniczy¢ w naradach, na kazde uzasadnione wezwanie Zamawiajgcego, w siedzibie Zamawiajgcego lub na

terenie budowy, termin narady ustalany jest z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.

4. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a. zapewnienie S$rodkéw finansowych niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania zadania

inwestycyjnego.

b. przekazanie dokumentacji niezbednej do sprawowania nadzoru zgodnie z umowa,

c. uczestniczyé w naradach, na kazde uzasadnione wezwanie Wykonawcy, w siedzibie Zamawiajgcego lub na terenie

budowy, termin narady ustalany jest z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem,

d. udziat w odbiorach czesciowych i koricowym.

e. terminowa zaptata naleznego wynagrodzenia Wykonawcy.

§4

[Wynagrodzenie, warunki ptatnosci]

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4, jest ceng w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja

2014 r. o informowaniu o cenach towardéw i ustug.
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Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za sprawowanie nadzoru inwestorskiego na warunkach okreslonych w umowie
zgodnie ze ztozong ofertg wynosi tacznie z podatkiem VAT: ........... ztotych (stownie: ..........). Wynagrodzenie uwzglednia
podatek VAT wg stawki: .....%.

Wynagrodzenie okres$lone w ust. 2 zawiera wszystkie niezbednie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wprost
lub posrednio okreslone niniejszg umowa.

Rozliczenie finansowe przeprowadza sie na podstawie faktur VAT zaakceptowanych przez Zamawiajacego, w dwdch
etapach:

4.1. w wysokosci 50% wynagrodzenia, po wykonaniu 50% zakresu zamodwienia i dokonaniu odbioru czesciowego,

4.2. ptatnos¢ koricowa w wysokosci 50% wynagrodzenia, po wykonaniu pozostatego zakresu robét i dokonania odbioru

koncowego.

4.3. (Dotyczy realizacji nadzoru Czesci nr 1. tj. Termomodernizacja budynku remizy OSP w Msciszewicach): Wykonawca
wystawia¢ bedzie w obu etapach dwie odrebne faktury obejmujace odpowiednio koszty objete wnioskiem o

dofinansowanie oraz srodki wtasne (zgodnie z podziatem okreslonym w harmonogramach realizacji robét).

Zamawiajgcy dokona ptatnosci przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania
prawidtowe] faktury VAT wraz wymaganymi dokumentami. Termin zaptaty uwaza sie za dotrzymany, gdy rachunek
bankowy Zamawiajgcego zostanie obcigzony w w/w terminie.
§5
[Kary umowne]
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:
1) za niestawienie sie na budowie w ustalonym terminie w wysokosci 300 zt za kazdg nieobecnos¢,
2) za nie uczestniczenie przez inspektora nadzoru w wyznaczonym terminie w odbiorze robdt lub naradzie budowy
w wysokosci 500 zt za kazdg nieobecnosc,
3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 2.

W przypadku odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego, Zamawiajacy zaptaci kare umowng Wykonawcy w wysokosci

10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajacego wysokos¢ kar

umownych, do wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdlnych.

§6
[Odstapienie od umowy]

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku zaistnienia jednej z okolicznosci wymienionych

ponizej:

1)  w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
tych okolicznosciach.

2)  gdy zostata ogtoszona likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy lub wykreslenie go z rejestru,

3)  gdy zostat wydany nakaz zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania niniejszej umowy,

4)  z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci gdy Wykonawca:

a) nie zapewnit sprawowania nadzoru zgodnie z umowag przez wymagane osoby,

b) wykonuje swe obowigzki w sposéb niezgodny z umowa lub bez zachowania wymaganej starannosci,
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c) co najmniej jeden z inspektoréw nadzoru: nie stawit sie dwukrotnie na budowie w terminie wynikajagcym z
umowy, wykonuje swoje obowigzki w sposob niezgodny z umowg lub bez zachowania wymaganej starannosci,
opdznia sie w wykonywaniu powierzonych mu czynnosci lub nie stawit sie co najmniej na dwa kolejne wezwania
Zamawiajgcego, pomimo przekazania wezwania z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem,

d) opodznia sie w wykonywaniu powierzonych mu czynnosci lub nie stawit sie co najmniej na dwa kolejne wezwania
Zamawiajgcego pomimo przekazania wezwania z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem,

Odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 nie stanowi podstawy dochodzenia przez
Wykonawce jakichkolwiek dodatkowych roszczen w stosunku do Zamawiajgcego przekraczajacych wartos¢ wykonanych
robdét na dzier odstgpienia od umowy.
Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujacych wypadkach:

1) jezeli Zamawiajacy nie podjat wykonywania obowigzkow wynikajgcych z umowy lub przerwat ich wykonywanie z

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres dtuzszy niz 7 dni,

2) jezeli Zamawiajacy wykonuje swe obowigzki w sposéb niezgodny z umowa.
Odstepujacy od umowy Wykonawca jest obowigzany naprawi¢ Zamawiajgcemu spowodowang tym szkode chyba, ze
odstapienie nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zadaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu faktycznego
wykonania czesci umowy.

§7

[Hierarchia waznosci dokumentow]

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robdt okreslonych w niniejszej umowie oraz zakresu
praw i obowigzkdw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujaca kolejnos¢ waznosci nizej wymienionych
dokumentoéw:

1) Umowa,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ),

3) Oferta Wykonawcy.

§8

[Forma zmian i uzupetnien umowy]

1. Strony dopuszczaja dokonanie nastepujgcych istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy poprzez zmiany:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy, ktéry moze ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach takich jak:

a) zmiana terminu wykonania robdt budowlanych,

b) wstrzymania wykonywania umowy przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym w
przypadku koniecznosci uzyskania wyjasnien, opinii, stanowiska majacych bezposredni wptyw na wykonanie
niniejszej umowy,

2) postanowien umowy w zwigzku ze zmiang powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wptyw na realizacje przedmiotu zamodwienia,

3) personelu Wykonawcy lub Zamawiajacego,

4) przedmiotu umowy, obowigzkdw wykonawcy jezeli bedzie to uzasadnione dla prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy lub uzyskania zatozonego efektu,

5) wynagrodzenia poprzez zmniejszenie lub zwiekszenie wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowigzywania

niniejszej umowy ustawowej stawki podatku VAT,
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6) warunkédw ptatnosci w przypadku koniecznosci dostosowania do wytycznych instytucji udzielajacych
dofinansowania zadania lub sytuacji finansowej Zamawiajacego,

7) innych warunkéw umowy jezeli w chwili zawarcia umowy nie znane byty fakty majace na nie wptyw, przy
jednoczesnym zatozeniu, ze zakres zmian spowoduje nastepstwa korzystne dla Zamawiajacego,

8) z powodu okolicznosci bedacych nastepstwem sity wyzszej. Przez site wyzszg nalezy rozumieé zdarzenie
zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia lub mato prawdopodobne oraz niemozliwe do zapobiezenia w zakresie
jego nastepstw, np. katastrofalne dziatania przyrody (powddz, huragan, trzesienie ziemi, Sniezyca), zaburzenia zycia
zbiorowego (np. zamieszki uliczne, dziatania wojenne, terroryzm).

9) w przypadkach sukcesji generalnej nastepujacej w wyniku dozwolonego przeksztatcenia podmiotu badz
dziedziczenia oraz w przypadkach szczegdlnej sukcesji z mocy prawa (np. taczenie, dzielenie, przeksztatcenie
spotek).

Zmiana umowy moze by¢ dokonana na uzasadniony wniosek Strony.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest niewazna.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§9

[Sposéb doreczania pism]

Strony oswiadczaja, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowac beda jako adresy do doreczen wszelkich
pism zwigzanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.
W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujaca zmiany zobowigzana jest niezwtocznie powiadomié
drugg Strone o powyzszym fakcie. Brak informacji o dokonanej zmianie upowaznia drugg Strone do przyjecia
domniemania, Ze wystana przesytka listowa polecona zostanie doreczona w ciggu trzech dni od daty wystania. Skutek
doreczenia bedzie miat rowniez zwrot wystanej poleconej przesytki pocztowej z adnotacjg poczty typu: ,Nie podjeto w
terminie”, ,Adresat wyprowadzit sie” itp.

8§10

[Klauzula Salwatoryjna]

Strony uznajg wszystkie postanowienia umowy za wazne i wigzace. Jezeli jednak jakiekolwiek postanowienie umowy
okaze sie lub stanie sie niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez wptywu na waznos$¢ pozostatych postanowien
umowy chyba, ze bez tych postanowien Strony umowy by nie zawarty, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie umowy
w sposéb okreslony w ust. 2.
W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaze sie lub stanie niewazne albo niewykonalne, Strony
zobowigzane beda do niezwtocznej zmiany lub uzupetnienia Umowy w sposéb oddajagcy w sposdb mozliwie
najwierniejszy zamiar Stron wyrazony w postanowieniu, ktére uznane zostato za niewazne albo niewykonalne.

§11

[Rozstrzyganie sporow i regulacje prawne]

Ewentualne spory wynikajace z realizacji umowy lub z nig zwigzane, Strony bedg rozstrzyga¢ w drodze mediacji, a w
przypadku nie osiggniecia porozumienia, sprawy sporne bedg rozstrzygane na drodze sadowej przez wtasciwy rzeczowo
Sad Powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nie uregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie przepisy:

a. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z zm.)

b. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z pdzn. zm.),

c. obowigzujgce w zakresie przedmiotowym, w szczegdlnosci: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj Dz. U.

z 2016 r. poz. 209 z zm.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.
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d. Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)

§12

[llo$¢ egzemplarzy umowy]

Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:

Strona8

Regionalny Program Operacyjny Wojewo6dztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



