

ZP.271.15.2017

**Wykonawcy,  
którzy biorą udział w postępowaniu**

**Wyjaśnienie nr 1**

**Dotyczy postępowania: „Budowa i rozbudowa przedszkoli w miejscowości Mściszewice i Wesiory – Etap II”.**

*Ogłoszenie o zamówieniu nr 636565-N-2017, data zamieszczenia 2017-12-28 r.*

Zgodnie z art. 38 ust 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ), uprzejmie informuję, że wpłynęły od Wykonawców pytania o następującej treści:

Pytanie 1.

W dokumentacji SIWZ Zamawiający określił termin wykonania zamówienia na dzień 20 marca 2018 r., prosimy o przedstawienie wyjaśnień na jakiej podstawie został oszacowany, obliczony czas niezbędny na wykonanie tego typu zamówienia? Wykonanie realizacji w tym terminie jest niemożliwe ze względu na rozbudowaniu zakres inwestycji. Prosimy o weryfikację i wydłużenie terminu wykonania robót.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie wysokości kar umownych wskazanych w §10 pkt. 2; 8b. Umowy na co najmniej 0,05% oraz w punkcie 8a. na 1% ? Kary umowne, określone w wysokości wskazanej w §10 Umowy będą – zdaniem Wykonawcy – uznane w każdym wypadku za kary rażąco wygórowane, tak wysoki poziom kar umownych zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny. Z tych względów zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych przedstawionych w umowie.

W odpowiedzi na pytania Zamawiający informuje, że:

Ad.1. Termin nie ulega wydłużeniu.

Ad.2. W projekcie umowy jest zapis: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

2) za nieterminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

8) podwykonawstwa z tytułu:

a) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom

b) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień zwłoki.

**Powyższe zapisy otrzymują brzmienie:**

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- 2) za nieterminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
- 8) podwykonawstwa z tytułu:
  - a) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom w wysokości 2% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom
  - b) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień zwłoki.

**WÓJ T**

*Bernard Grucza*

Otrzymują:

1. adresat,
2. strona Internetowa Gminy,
3. tablica ogłoszeń UG,
4. a/a.