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Zatgcznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy
ZNAK SPRAWY: 7ZP.271.2.2018
- projekt umowy —
UMOWa NI ....ceeeeeceenrncnenianens
na wykonanie robé6t budowlanych
zawarta w dniu ......cccveeeennenn. w Suleczynie pomiedzy:
zwanym dalej ZAMAWIAJACYM lub STRONA,
a
POdMIOtEM ..o , reprezentowanym Przez: ............eoeerereneens

zwanym dalej WYKONAWCA lub STRONA.

Umowa zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamdwien publicznych, o wartosci powyzej 30.000 euro i mniejszej
niz kwoty, o ktérych mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
§1
[Przedmiot umowy]

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Zagospodarowanie szlakéw wodnych i
budowa infrastruktury turystycznej — Pomorskie Szlaki Kajakowe — ,,Szlakiem Gdérnej Stupi”

W ZAKIESI@ CZESCH NI cuvverereverenereenesd cerevesessssenesesssssssssssssssssssesssssasssaesesassssssssss sesasssasssassssesssasnssnsans /nazwa czesci/.

2. Zamowienie jest wspoétfinansowane ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Pomorskiego 2014-2020.

3. Szczegotowy zakres robot zostat okreslony w Specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia (SIWZ) i zatgcznikach.
Realizacja przedmiotu umowy odbywa¢ sie bedzie zgodnie z umowa, wytycznymi Zamawiajacego, zapisami SIWZ i
zatacznikow, w szczegdlnosci dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét,
pozwoleniem na budowe, przepisami prawa oraz ofertg Wykonawcy.

4, Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i warunki prowadzenia rob6t budowlanych sa mu znane.

§2
[Terminy wykonania przedmiotu umowy]
1. Terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy jest data podpisania protokotu przekazania terenu budowy.

Przekazanie terenu budowy nastgpi w ciggu 5 dni od podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 pazdziernika
2018r.
3. Zakoriczenie wykonywania przedmiotu umowy rozumiane jest jako dzien wptywu pisemnego zgtoszenia przez

Wykonawce gotowosci do odbioru korncowego Zamawiajgcemu wraz z dokumentacjg odbiorowa.
§3
[Wykonywanie robét przez Podwykonawcow]
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji

zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
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10.

11.

12.

13.

14.

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

4.1. niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia;

4.2. gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.4.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego (wyfaczenie
nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50.000 zt) oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3,
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Przepisy ust. 2—10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom: warunkiem zaptaty przez zamawiajacego drugiej i nastepnej czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 13, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdéry zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
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zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 13. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust. 13, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia
publicznego przez zamawiajgcego.
W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sg przez Podwykonawce (Podwykonawcéw), ktéry nie zostat
ujawniony przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania Wykonawcy zaptaty wynagrodzenia do czasu
dostarczenia wystarczajgcych wyjasnien lub dowoddw zaptaty okreslonych w ust. 19.
W przypadku stwierdzenia naruszen w zakresie umow o podwykonawstwo Zamawiajgcy naliczy kary umowne
okreslone w § 10.
W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca petni funkcje koordynatora
Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania
lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
§4
[Obowigzki Stron umowy]
Strony umowy s3 zobowigzane do wzajemnej wspotpracy na rzecz osiggniecia celu, dla ktérego niniejsza umowa jest
realizowana. Koordynatorem realizacji niniejszej umowy jest ze strony Zamawiajacego sg pracownicy UG:
P. Anna Kotkowska — Bronk i P. Edmund Wilkowski.
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
1) Protokolarne przekazanie dokumentacji projektowej i STWiOR w wersji papierowej (1 egz.),
2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
3) odbidr prawidtowo wykonanych roboét i terminowa zaptata wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
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przejecie terenu budowy, ogrodzenie i zagospodarowanie oraz zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy i
miejsc prowadzenia robot, wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej, zapewnienie nalezytego tadu i
porzadku, a w szczegdlnosci przestrzeganie przepisow BHP na terenie budowy, ponoszenie kosztow za media,
zorganizowanie we wtasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen na
terenie budowy oraz ponoszenia za nie petnej odpowiedzialnosci,

wykonanie robot budowlanych z nalezytg starannoscia, stosujgc sie do wymagan Zamawiajgcego, zgodnie ze
sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami technicznymi, zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej,
przepisami prawa, zapewniajac bezpieczne warunki pracy,

realizowanie robot przy zastosowaniu materiatdw i urzadzen witasnych. Wszystkie materiaty i urzadzenia
muszg by¢ nowe, pochodzi¢ z biezacej produkcji i muszg spetniaé aktualnie obowigzujgce polskie i europejskie
normy jakosciowe, posiadaé atesty, aprobaty techniczne lub $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

zapewnienie fachowych pracownikéw oraz sprawnego technicznie sprzetu w ilosci odpowiadajgcej zakresowi
robét budowlanych objetych niniejszg umowa, zapewniajacej sprawne wykonanie robot i zakonczenie ich w
terminie umownym,

ustanowienie Kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych. Kierownik budowy i kierownicy robot
maja obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania roboét budowalnych stanowigcych
przedmiot Umowy.

zapewnienie obstugi geodezyjnej zgodnie z przepisami regulujagcymi czynnosci geodezyjne obowigzujgce w
budownictwie.

w przypadku opdznien w stosunku do harmonogramu lub zagrozenia terminu zakonczenia zadania
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot przez 7 dni w tygodniu przez catg dobe.

udziat w naradach budowy. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac, nieprawidtowosci
w wykonywaniu robot. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sa zobowigzani uczestniczyé w
naradach.

dysponowanie przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy osobami zdolnymi do wykonania
zamoéwienia w zakresie okreslonym w SIWZ i ofercie,

przedktadanie dokumentéw wymienionych ust. 3 pkt.3 na kazde zadanie Zamawiajgcego, nie pdzniej niz w
terminie 3 dni od daty zgtoszenia zgdania oraz prowadzenia na biezagco dokumentacji budowy,

umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawce,

przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP). Wykonawca
zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone do realizacji niniejszej umowy posiadaja odpowiednie kwalifikacje
oraz szkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (zwtaszcza przepisami BHP). Wykonawca ponosi
wytaczng odpowiedzialnos¢ za przeszkolenie zatrudnionych w zakresie przepiséw BHP, posiadanie przez te
osoby aktualnych badan lekarskich, przeszkolenie stanowiskowe, wyposazenie zatrudnionych w $rodki
ochrony osobistej,

przez caty okres trwania umowy: spetnianie wymagania dot. zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na

wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U .
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z 2014 r. poz. 1502, z p6in. zm.) w zwigzku z art. 29 ust. 3a Pzp- oraz dostarczenie wykazu pracownikow
realizujgcych czynnosci w ramach przedmiotu umowy zatrudnionych na umowe w ciggu 7 dni od daty
zawarcia umowy.

14) w przypadku koniecznosci zmiany w okresie trwania umowy o0s6b wykonujacych czynnosci w ramach
zamodwienia powiadamianie w terminie 14 dni Zamawiajgcego o zmianach,

15) udostepnianie Zamawiajgcemu danych oraz udzielanie ewentualnych wyjasnien w zakresie oséb
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia - na kazde wezwanie. Jednoczesnie Zamawiajgcy ma
prawo kontroli czy dane przedstawione przez Wykonawce zgodne s ze stanem faktycznym.

16) uzgodnienie z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projektu organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot na czas ich trwania - w zaleznosci od potrzeb;

17) wiasciwe oznakowanie miejsca prowadzonych robdt poprzez dostarczenie i zamontowanie na terenie budowy
wymaganych przepisami tablic informacyjnych i ostrzegawczych, zabezpieczenie powierzchni robét podatnych
na uszkodzenie przed dostepem o0s6b i pojazdéw postronnych do czasu wykonania zakresu robot
zapewniajgcych ich trwato$¢. Do czasu odbioru uszkodzenia robét likwidowane sg przez Wykonawce bez
prawa wystepowania z roszczeniami wobec Zamawiajgcego,

18) utrzymania w nalezytej czystosci terenu budowy, zbieranie i usuwanie na biezaco wszelkich odpadow,

19) przemieszczanie i sktadowanie materiatdw w sposéb wykluczajacy spadek ich jakosci, ponoszenie petnej
odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania oraz zaniedbania i wynikte z tego tytutu ewentualne szkody
spowodowane Zamawiajgcemu lub osobom trzecim w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy lub
zaniechaniem wykonania czynnosci, do ktérych wykonania byt zobowigzany,

20) sporzadzanie na polecenie Zamawiajacego dodatkowych badan materiatéw lub robét (co do ktérych zachodzg
watpliwosci dotyczace ich jakosci) w celu wyeliminowania uzycia materiatéw niezgodnych z zapisami umowy,
uszkodzonych lub nie posiadajacych wymaganych parametréw,

21) uzgadnianie z Zamawiajgcym kolorystyki wykoniczenia obiektu,

22) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom,

23) uporzadkowanie terenu budowy, doprowadzenie go do stanu zgodnego z przeznaczeniem najpdzniej do dnia
zakonczenia realizacji robdt, wywdz i utylizacja odpadéw oraz naprawa (przywrdcenia do stanu co najmniej
poprzedniego) drég i terendw zniszczonych przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg Umowy,

24) wykonanie i montaz tablic informacyjnych, promocyjnych i koricowych na catym odcinku realizowanego zadania
zgodnie z wymogami instytucji wspdtfinansujacej po dokonaniu ostatecznych uzgodnien z Zamawiajgcym,

25) podanie przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia informacji o podwykonawcach zaangazowanych w
realizacje robot budowlanych (o ile sg znane): nazwe podwykonawcy lub imie i nazwisko, dane kontaktowe i
osoby do kontaktu. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji
zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzyc realizacje robét budowlanych.

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi - w wersji papierowej i elektronicznej

- Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy (dla Czesci nr ...

SRR ), zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy, na nastepujacych

zasadach:
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1) Harmonogram musi by¢ czytelny i musi zawiera¢ w szczegdlnosci: podziat na branze oraz szacowane przeroby w
danym miesigcu w zt (brutto) w ukfadzie miesiecznym. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie
poszczegblnych asortymentéw robot Wykonawca uwzgledni terminy oczekiwania na dostawy materiatow i

urzadzen, w taki sposdb, aby zagwarantowac zakoriczenie robét w terminie umownym.

2) Roboty w harmonogramie nalezy tak rozplanowa¢, ze: do 30 lipca 2018 r. zaawansowanie robot wyniesie co
najmniej 50 % i gotowos¢ do odbioru czesciowego potwierdzona pisemnym zgtoszeniem Wykonawcy;
do 30 pazdziernika 2018 r. nastgpi catkowite zakorczenie prac, skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu
dokumentacji odbiorowej, gotowos¢ do odbioru koricowego potwierdzona pisemnym zgtoszeniem Wykonawcy
oraz wpisami do dziennika budowy.

3) W przypadku zwioki w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do
zatwierdzenia w terminie okreslonym w ust. 4, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

4) Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za
zatwierdzony.

5) Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat terminowi
zakonczenia robdt lub Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie dotrzyma terminéw okreslonych w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych,
przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

6) Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas robét i zakoniczenia zadania w terminie umownym. Wykonawcy nie przystuguje z
tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

7) Za niewykonanie w terminie do konca danego miesigca kalendarzowego przerobu wykazanego w
harmonogramie na ten miesigc Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare zgodnie z postanowieniami umowy.

§5
[Wynagrodzenie]

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5, jest ceng w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1i ust. 2 ustawy z dnia 9

maja 2014 r. o informowaniu o cenach towardw i ustug.

Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z kwotg ogdlng ztozonej oferty

wynosi tacznie z podatkiem VAT ......ccceeeveervcevnennnnn ztotych (stownie: .......... ) w tym:
a) wykonania tablicy promocyjno - pamigtkowej W WysokoSCi .......cceevveeeeeeeerecvrennnennn. 2H oo g1 brutto.
b) wykonania oznakowania drogowego i wodnego W WysoKOSCi .......cceuveeeereveerirecvrnenen, zt ..... gr. brutto.

Wynagrodzenie uwzglednia podatek VAT wg stawki: ..... %.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 zawiera wszystkie niezbednie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy
wprost lub posrednio okreslone niniejszg umowa.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia w przypadku, gdy przedmiot
umowy bedzie posiadat nieistotne wady, ktére nie wptyng na mozliwos¢ jego uzytkowania zgodnie z

przeznaczeniem, a wad nie mozna usungc.
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§6

[Odbiory robét budowlanych]
Strony ustalajg stosowanie nastepujgcych rodzajéw odbioréw:
1) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) odbidr czesciowy,
3) odbidr koricowy przedmiotu umowy,
4) odbidr ostateczny (przed uptywem rekojmi i gwaranciji).
W przypadku odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu Kierownik budowy zobowigzany jest powiadomic
Inspektora nadzoru inwestorskiego o fakcie wykonania robdt z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie,
Inspektor nadzoru zobowiazany jest dokonaé ich odbioru (sprawdzenia robdt) niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w
terminie do 2 dni od daty zgtoszenia przez Kierownika budowy. Brak zgtoszenia do odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu uprawnia Zamawiajgcego do zgdania odkrycia robét i przywrdcenia do stanu poprzedniego na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku odbioru czesciowego Kierownik budowy zobowigzany jest przedstawiaé protokét odbioru czesciowego
okreslajgcy zakres wykonanych prac, wartosé, stopien zaawansowania w stosunku do catosci zamowienia.
Zamawiajacy z udziatem Inspektora nadzoru dokona sprawdzenia wykonanych prac oraz oceny ich jakosci. Protokoty
odbioru czesciowego stanowia podstawe do wystawienia faktury, zgodnie z zapisami §7 umowy.
Do 30 lipca 2018 roku Wykonawca jest zobowigzany osiggnac¢ zaawansowanie robot w wielkosci co najmniej 50%
zakresu zamoéwienia oraz zgtosi¢ pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego. Protokét odbioru
czesciowego po wykonaniu co najmniej 50 % zamdwienia stanowi¢ bedzie podstawe do dokonania ptatnosci
czesSciowej w wysokosci 50 % wynagrodzenia. Zamawiajacy wyznacza komisje odbiorowg, odbidr nastgpi w terminie
7 dni liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Termin odbioru wyznaczy Zamawiajacy
powiadamiajac o tym Wykonawce. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie oceny
wizualnej oraz przedtozonych dokumentéw. Potwierdzeniem dokonania odbioru czesciowego po wykonaniu 50%
zakresu zamowienia bedzie protokoét odbioru czesciowego zawierajagcy wszelkie ustalenia zwigzane z wykonanymi
robotami, ewentualnymi wadami i terminem ich usuniecia.
Do zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek dotaczy¢:

a. dziennik budowy z wpisami ,koricowymi” i oswiadczeniami kierownika budowy wynikajacymi z przepisow
Prawa budowlanego oraz rysunkami powykonawczymi,

b. dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie (atesty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci lub $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie) uzytych materiatdw, o ile nie zostaly przekazane Zamawiajgcemu na
wczesniejszym etapie realizacji robdt, z adnotacjg, ze materiat ten zostat wbudowany na obiekcie,

c. geodezyjny pomiar powykonawczy, potwierdzony podpisem geodety,

d. pozytywne protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e. dziennik wbijania pali oraz raport czynnosci dna jeziora na terenie objetym inwestycjg i w promieniu 10 m od
zewnetrznych krawedzi pomostu,

f.  instrukcje i karty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia i wyposazenie,

g. wyniki badan szczelnosci wykonanych instalacji, pomiaréw instalacji elektrycznej i in., protokoty odbioru

wykonanych przytaczy,
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10.

11.

12.

Zamawiajacy wyznacza komisje odbiorowg, ktéra dokonuje sprawdzenia dokumentacji odbiorowej, dokonuje

zgtoszenia zakonczenia robot do organu nadzoru budowlanego. Odbidr koricowy nastgpi w terminie 21 dni liczac od

dnia przekazania przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej. Termin odbioru wyznaczy Zamawiajgcy
powiadamiajac o tym Wykonawce. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie oceny
wizualnej oraz przedtozonych dokumentéw. Potwierdzeniem dokonania odbioru koricowego bedzie protokot

odbioru koncowego zawierajgcy wszelkie ustalenia zwigzane z wykonanymi robotami, ewentualnymi wadami i

terminem ich usuniecia.

W przypadku ztozenia zawiadomienia gotowosci do odbioru koricowego pomimo faktycznego prowadzenia lub

ztozenia niekompletnej dokumentacji odbiorowej Zamawiajgcy ma prawo uzna¢ ztozenie zawiadomienia o

gotowosci do odbioru koncowego przez Wykonawce za nieprawdziwe i tym samym za nieskuteczne, odmowic

przystapienia do odbioru koricowego oraz naliczy¢ kary umowne za nieterminowa realizacje przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce

uprawnienia:

1. jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmdwi¢ odbioru przedmiotu umowy do czasu usuniecia wad,
wyznaczajgc termin ich usuniecia. W przypadku opdznienia usuniecia wad w stosunku do wyznaczonego
terminu, moze zadac¢ kar umownych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

2. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiaja korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, moze zadac obnizenia wynagrodzenia,

3. jezeli wady uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze zadaé od
Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyfacznie na jego koszt lub moze zleci¢ wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce,

W przypadku, gdy Strona Wykonawcy w trakcie czynnosci odbiorowych nie bedzie reprezentowana przez

Kierownika budowy, nie dojdzie do czynnosci odbiorowych z winy Wykonawcy, co skutkuje tym, ze Wykonawca

musi ponownie zgtosi¢ przedmiot umowy do odbioru.

W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, przed uptywem okresu gwarancji, Strony dokonajg protokolarnego

odbioru ostatecznego. Jezeli zostang stwierdzone ewentualne wady lub usterki, Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy

termin na ich usuniecie. Jezeli wystgpi opdznienie w terminie usuniecia wad w stosunku do wyznaczonego terminu,

Zamawiajacy moze zadac¢ kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w okresie obowigzywania gwarancji przeglagdow

gwarancyjnych. Zamawiajagcy poinformuje Wykonawce na piSmie o terminie przegladu gwarancyjnego z

wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do ktéregokolwiek odbioru lub przegladu gwarancyjnego, Zamawiajacy

przeprowadzi stosowne czynnosci bez jego obecnosci ze skutkiem wigzacym.

§7
[Zasady rozliczen i ptatnosci za wykonane roboty]
Rozliczenie finansowe przeprowadza sie na podstawie faktur VAT, zaakceptowanych przez Zamawiajacego, w dwoch
etapach:
1) Etap 1: 50 % wysokosci wynagrodzenia: po wykonaniu minimum 50% zakresu zamdwienia i dokonaniu
odbioru czesciowego, czego potwierdzeniem jest protokdt podpisany przez Strony, o ktérym mowa w § 6

ust. 4 niniejszej umowy,
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2) Etap 2: 50 % wysokosci wynagrodzenia: po wykonaniu catosci zamdwienia i dokonaniu odbioru
koricowego, czego potwierdzeniem jest protokét podpisany przez Strony, o ktérym mowa w § 6 ust. 6

niniejszej umowy,

Wystawione faktury dla realizacji etapu 1 i 2 nie bedg obejmowaty wartosci wykonania tablicy informacyjno — promocyjne;j,
tablicy promocyjno — pamiatkowej oraz oznakowania drogowo — wodnego. Wykonawca po zakorczeniu realizacji etapu 2
wystawi osobng fakture na wykonanie tablicy informacyjno — promocyjnej, tablicy promocyjno — pamigtkowe] oraz fakture

na oznakowanie drogowo — wodne.

2. W przypadku realizacji robot przy udziale Podwykonawcéw, warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest dostarczenie
przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w § 3 ust. 12.

3. Zamawiajacy dokona pfatnosci przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania
prawidtowej faktury VAT wraz wymaganymi dokumentami. Termin zaptaty uwaza sie za dotrzymany, gdy rachunek
bankowy Zamawiajgcego zostanie obcigzony w w/w terminie.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji
niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkdd i kar umownych.

§8
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy (ZNWU) w wysokosci

2. Zamawiajacy zwraca wniesione ZNWU w nastepujgcy sposéb:

1) Kwote ....... zt (70% wniesionego ZNWU) gwarantujacg wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowsg,
Zamawiajacy zwraca w ciggu 30 dni od daty zakonczenia realizacji umowy i uznania przez Zamawiajacego, ze
roboty zostaty wykonane nalezycie.

2) Kwote ........... zt (30% wniesionego ZNWU) stuzacy do pokrycia ewentualnych roszczenn Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi za wady, Zamawiajacy zwalnia nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu za wady, po zaspokojeniu

ewentualnych uzasadnionych roszczer Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wniesionego ZNWU ewentualnych roszczen z tytutu szkéd i kar
umownych.
4, W przypadku nienalezytego wykonania umowy ZNWU wraz z powstatymi odsetkami bedzie wykorzystane do

zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi.
§9
[Rekojmia oraz gwarancja jakosci]

1. Wykonawca na przedmiot umowy udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres ............ miesiecy liczac od daty
podpisania bez uwag protokotu odbioru koncowego roboét. Gwarancjg objete sg roboty budowlane tgcznie z
zastosowanymi materiatami budowlanymi.

2. Na podstawie art. 558 § 1 k.c. Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi na okres ...... miesiecy (rowny
okresowi gwarancji) liczac od daty podpisania bez uwag protokotu odbioru koricowego robét.

3. W przypadku wystgpienia wad, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przystgpic do ich usuniecia. Zamawiajacy
wyznaczy technicznie uzasadniony termin usuniecia wad. W przypadku opdZnienia w usunieciu wad dtuzszego niz 5
dni roboczych, Zamawiajgcy ma prawo zlecic ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo

obcigzy¢é Wykonawce karg umowna.
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4, Wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem wad w okresie udzielonej gwarancji ponosi Wykonawca.

5. W przypadku usuniecia wad okres gwarancji w zakresie dokonanej naprawy biegnie na nowo.
6. Zamawiajacy bedzie realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji
jakosci.
§10

[Kary umowne]

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za nie przedstawienie Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w terminie

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

d.

okreslonym w § 4 ust. 5 w wysokosci 300 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.
za niewykonanie w terminie do korica miesigca kalendarzowego przerobu wykazanego w harmonogramie na ten
miesigc w wysokosci 0,5% wartosci robdt wynikajgcych z harmonogramu na ten miesiac,
za nieterminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych w okresie udzielonej gwarancji w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, a w przypadku zwtoki dtuzszej
niz 5 dni roboczych Zamawiajagcy moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢
Wykonawce,
w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek naruszenia zapiséw § 4 ust. 3 pkt 13 tj. w przypadku stwierdzenia
realizowania przedmiotu umowy za pomoca 0sdb, ktére nie zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace,
w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek nie powiadomienia Zamawiajacego o zmianie osoby, o ktérej mowa § 4
ust. 3 pkt 14
w wysokosci 500 zt za nie przedstawienie lub przedstawienie niekompletnych dokumentéw, o ktérych mowa w
§ 4 ust. 3 pkt 13, co uniemozliwi lub w sposéb znaczny utrudni Zamawiajgcemu kontrole obowigzkéow
wynikajacych z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.
za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 2.
podwykonawstwa z tytutu:
braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom za kazdy
dzien zwtoki,
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub projektu jej zmiany w terminie 7 dni od zawarcia umowy lub jej zmiany w wysokosci 100 zt za
kazdy dzien zwtoki,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
terminie 7 dni od zawarcia umowy lub jej zmiany w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 3.000 zt.

2. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci kare umowng Wykonawcy w

wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2.
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Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wysokos¢ kar

umownych, do wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdlnych.

§11
[Odstapienie od umowy]

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2) gdy zostata ogtoszona likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy lub wykreslenie go z rejestru,

3) gdy zostat wydany nakaz zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania niniejszej umowy,

4) 1z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci gdy:
a)Wykonawca nie przejat terenu budowy w wyznaczonym terminie lub nie przystgpit do faktycznej realizacji

robdt przez okres 5 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy lub przerwat ich realizacje na okres co
najmniej 5 dni, chyba, ze zaszty okolicznosci uzasadniajace przerwanie robot, a termin zakoriczenia robét nie
jest zagrozony,

b) Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
terminowi zakonczenia robot,

c)Wystepuje opdznienie w postepie robét w stosunku do ustalonego harmonogramu rzeczowo-finansowego
powyzej 15%,

d) Wykonawca opdzinia sie z zakoriczeniem realizacji przedmiotu umowy co najmniej 5 dni roboczych w
stosunku do wyznaczonego terminu,

e) doszto do okolicznosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 18 umowy tj. koniecznosci wielokrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Ilub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego,

f) Wykonawca nie spetnia wymogdéw zatrudniania os6b na umowe o prace,

g)Wykonawca realizuje przedmiotu umowy niezgodnie z zapisami niniejszej umowy lub nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne.

Odstgpienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 nie stanowi podstawy dochodzenia przez

Wykonawce jakichkolwiek dodatkowych roszczen w stosunku do Zamawiajgcego przekraczajgcych wartosé

wykonanych robét na dzien odstgpienia od umowy.

Odstepujacy od umowy Wykonawca jest obowigzany naprawi¢ Zamawiajagcemu spowodowang tym szkode chyba,

ze odstgpienie nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zadaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

faktycznego wykonania czesci umowy.

Warunkiem zgdania wynagrodzenia za faktycznie wykonang czes¢ umowy jest sporzadzenie przez Strony protokotu

inwentaryzacji robot w toku na dzier odstgpienia, zabezpieczenia przez Wykonawce przerwanych robot w zakresie

uzgodnionym na koszt strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy oraz dokonanie przez Zamawiajgcego
odbioru wykonanych robdt w toku i robét zabezpieczajgcych
§12

[Hierarchia waznosci dokumentow]
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W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robét okreslonych w niniejszej umowie oraz zakresu

praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujgca kolejnos¢ waznosci nizej wymienionych

dokumentéw:
1) Umowa,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ),

3)

1.

1)

2)

3)
4)

Oferta Wykonawcy.
§13

[Forma zmian i uzupetnienn umowy]

Strony dopuszczajg dokonanie nastepujgcych istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy poprzez zmiany:

terminu realizacji przedmiotu umowy, ktéry moze ulec przedtuzeniu w uzasadnionych przypadkach takich jak:

a) wystgpienie w trakcie realizacji robdt opadéw atmosferycznych lub temperatur, ktére uniemozliwig
wykonanie robét zgodnie z wymaganymi procedurami technologicznymi,

b) z powodu okolicznosci bedacych dziataniem sity wyzszej. Przez site wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenie
zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia lub mato prawdopodobne oraz niemozliwe do zapobiezenia w
zakresie jego nastepstw, np. katastrofalne dziatania przyrody (powddz, huragan, trzesienie ziemi, $niezyca),
zaburzenia zycia zbiorowego (np. zamieszki uliczne, dziatania wojenne, terroryzm)

c) wystgpienie nieprzewidzianych w SIWZ warunkéw geologicznych, archeologicznych lub terenowych,
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw podziemnych,

d) wstrzymanie robdt przez Zamawiajagcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym w przypadku
koniecznosci uzyskania wyjasnien zakresu zamowienia od projektanta lub wprowadzenia zmian
projektowych, robét zamiennych,

e) odmowa lub nieterminowe wydanie przez organy administracji lub inne podmioty i osoby wymaganych
decyzji, zezwolen lub uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

postanowien umowy w zwigzku ze zmiang powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym
wptyw na realizacje przedmiotu zamodwienia,

personelu Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

jakosci lub innych parametréow charakterystycznych dla danego elementu robét lub zmiany technologii, jesli jest
to uzasadnione dla prawidtowego wykonania robét lub uzyskania zatozonego efektu, w tym zmiana sposobu
spetnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczegdlnosci poprzez:
niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowania zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatéw lub urzgdzen; pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy
pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy; koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych
niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuaciji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu

umowy.
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5)

6)

7)

8)

9)

przedmiotu umowy, technologii robdt lub rezygnacji z czesci roboét jezeli bedzie to uzasadnione dla prawidtowej

realizacji przedmiotu umowy lub uzyskania zatozonego efektu,

wynagrodzenia poprzez:

a) zmniejszenie lub zwiekszenie wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowigzywania niniejszej umowy
ustawowej stawki podatku VAT,

b) zmniejszenia lub zwiekszenia wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu lub technologii robét w wyniku
wprowadzenia zmian w projekcie lub innych sytuacji opisanych w niniejszej umowie majgcych wptyw na
wynagrodzenie, w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia robot zamiennych lub zmniejszenia/zwiekszenia
zakresu robdt. W takim przypadku wynagrodzenie zostanie zmienione o wartos¢ prac wedtug cen zawartych
w kosztorysie ofertowym. Wykonawcy nie przystuguje zadne roszczenie w stosunku do Zamawiajgcego w
przypadku wystgpienia okolicznosci okreslonych w ust. 1 pkt. 7 lit. b, w tym Zzadanie realizacji umowy do
wysokosci 100 % ceny, o ktérej mowa w § 5 ust. 2.

warunkéw pfatnosci w przypadku koniecznosci dostosowania do wytycznych instytucji udzielajacych

dofinansowania zadania lub sytuacji finansowej Zamawiajgcego.

innych warunkéw umowy jezeli w chwili zawarcia umowy nie znane byty fakty majace na nie wptyw, przy

jednoczesnym zatozeniu, ze zakres zmian spowoduje nastepstwa korzystne dla Zamawiajacego,

z powodu okolicznosci bedacych nastepstwem sity wyzszej.

10) w przypadkach sukcesji generalnej nastepujacej w wyniku dozwolonego przeksztatcenia podmiotu badz

dziedziczenia oraz w przypadkach szczegdlnej sukcesji z mocy prawa (np. faczenie, dzielenie, przeksztatcenie

spotek).
W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robot
Kierownik budowy sporzadza i przedstawia Zamawiajgcemu protokét koniecznosci. Protokdt koniecznosci powinien
okreslac zakres rzeczowo-finansowy zmian wraz z uzasadnieniem.
Zmiana umowy moze by¢ dokonana na pisemny uzasadniony wniosek Strony.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest niewazna.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§14
[Sposéb doreczania pism]
Strony oswiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowac beda jako adresy do doreczen
wszelkich pism zwigzanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.
W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujaca zmiany zobowigzana jest niezwtocznie
powiadomi¢ drugg Strone o powyzszym fakcie. Brak informacji o dokonanej zmianie upowaznia drugg Strone do
przyjecia domniemania, Ze wystana przesytka listowa polecona zostanie doreczona w ciggu trzech dni od daty
wystania. Skutek doreczenia bedzie miat réwniez zwrot wystanej poleconej przesytki pocztowej z adnotacjg poczty
typu: ,Nie podjeto w terminie”, ,Adresat wyprowadzit sie” itp.
§15
[Klauzula Salwatoryjna]

Strony uznajg wszystkie postanowienia umowy za wazne i wigzgce. Jezeli jednak jakiekolwiek postanowienie umowy
okaze sie lub stanie sie niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez wptywu na waznos¢ pozostatych postanowien
umowy chyba, ze bez tych postanowien Strony umowy by nie zawarty, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie

umowy w sposob okreslony w ust. 2.
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2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaze sie lub stanie niewazne albo niewykonalne, Strony
zobowigzane beda do niezwtocznej zmiany lub uzupetnienia Umowy w sposdb oddajacy w sposéb mozliwie
najwierniejszy zamiar Stron wyrazony w postanowieniu, ktére uznane zostato za niewazne albo niewykonalne.

8§16
[Rozstrzyganie sporow i regulacje prawne]

1. Ewentualne spory wynikajace z realizacji umowy lub z nig zwigzane, Strony bedg rozstrzyga¢ w drodze mediacji, a w
przypadku nie osiggniecia porozumienia, sprawy sporne bedg rozstrzygane na drodze sadowe] przez witasciwy
rzeczowo Sad Powszechny witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nie uregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie przepisy:

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018 z zm.)
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z pdzn.zm.),
3) obowigzujace w zakresie przedmiotowym, w szczegdélnosci: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t.
Dz. U.z2017 r. poz. 1332 z zm.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.
4) ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
§17
[llo$¢ egzemplarzy umowy]

Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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