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Zatgcznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy
ZNAK SPRAWY: ZP.271.8.2019

- projekt umowy —

zawarta w dniu ....cceeeeeverenene. pomiedzy:

Gming Suleczyno z siedzibg w Suleczynie, ul. Kaszubska 26, 83-320 Suleczyno,

NIP: 589-15-89-065, REGON: 191675072

reprezentowang przez:

Bernarda Grucza — Wadjta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pawta Trzebiatowskiego
zwang dalej ,,Zamawiajacym” ,

a

NIP: oo, REGON: e
reprezentowanym przez:

zwanym w ,,Wykonawca” ,

Umowa zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamoéwien publicznych, o wartosci powyzej 30.000 euro i mniejszej niz
kwoty, o ktérych mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowien publicznych.
§1
[Przedmiot umowy]

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Rozbudowa i przebudowa zespotu szkolno —
przedszkolnego wraz z infrastrukturg w miejscowosci Msciszewice — Etap IlI” opisane w Specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia i zatgcznikach, w tym dokumentacjg projektowa oraz STWIOR, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

2. Szczego6towy zakres robdt zostat okreslony w Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ) i zatgcznikach. Realizacja
przedmiotu umowy odbywaé sie bedzie zgodnie z umowg, wytycznymi Zamawiajacego, zapisami SIWZ i zatgcznikami,
w szczegolnosci projektem budowlanym, pozwoleniem na budowe, pozwoleniem wodnoprawnym, projektem robét
geologicznych, przedmiarem robét, zatgcznikiem nr A — opis przedmiotu zamdwienia do SIWZ, przepisami prawa oraz ofertg
Wykonawcy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i warunki prowadzenia robét budowlanych sg mu znane.

§2
[Terminy wykonania przedmiotu umowy]

1. Terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy jest data podpisania protokotu przekazania terenu budowy. Przekazanie
terenu budowy nastgpi w dniu podpisania niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.
z zastrzezeniem, iz do dnia 20 grudnia 2019 r. nalezy wykonac roboty budowlane o wartosci min. 2.000.000,00 zt.

3. Zakonczenie wykonywania przedmiotu umowy rozumiane jest jako dzien wptywu pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koricowego Zamawiajgcemu wraz z dokumentacjg odbiorowa.

§3
[Wykonywanie robét przez Podwykonawcéw]

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia Podwykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego
na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz do 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.4.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umédw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego (wytgczenie nie dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz 50.000 zt) oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajagcego w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3, zamawiajgcy
informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.
Przepisy ust. 2—10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom: warunkiem zaptaty przez zamawiajacego drugiej i nastepnej czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 13, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczone;j

za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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15. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 13. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

17. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez zamawiajacego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13,
zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

19. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 13, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez
zamawiajacego.

20. W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sg przez Podwykonawce (Podwykonawcow), ktory nie zostat ujawniony
przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania Wykonawcy zaptaty wynagrodzenia do czasu dostarczenia
wystarczajgcych wyjasnien lub dowoddw zaptaty okreslonych w ust. 19.

21. W przypadku stwierdzenia naruszen w zakresie umow o podwykonawstwo Zamawiajgcy naliczy kary umowne okreslone w §9.

22. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca petni funkcje koordynatora
Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub
uchybienia kazdego Podwykonawcy.

§4
[Obowigzki Stron umowy]

1. Strony umowy s3 zobowigzane do wzajemnej wspdtpracy na rzecz osiggniecia celu, dla ktérego niniejsza umowa jest
realizowana.

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) protokolarne przekazanie projektu budowlanego, projektéw wykonawczych w wersji papierowej (1 egz.),

2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

3) dokonywanie zmian dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, jednak
w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem nienalezytego
wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji dokumentacji projektowej oraz zwigzanych
z tym prac obcigzajg Wykonawce,

4) odbiér prawidtowo wykonanych robot i terminowa zaptata wynagrodzenia.

Koordynatorem realizacji umowy ze strony Zamawiajgcego jest pracownik UG SUIECZYNO — .......ccceveveveeinrineciesirieireee s

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) przejecie terenu budowy, ogrodzenie i zagospodarowanie oraz zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

i miejsc prowadzenia robot, wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej, zapewnienie nalezytego fadu i porzadku,
a w szczegdlnosci przestrzeganie przepisow BHP na terenie budowy, ponoszenie kosztéw za media, zorganizowanie
we wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczenn na terenie budowy oraz

ponoszenia za nie petnej odpowiedzialnosci,
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2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)

wykonanie robét budowlanych z nalezyta starannoscig, stosujac sie do wymagan Zamawiajgcego, zgodnie ze sztukg
budowlana, obowigzujgcymi normami technicznymi, zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej, przepisami prawa,
zapewniajac bezpieczne warunki pracy,

realizowanie roboét przy zastosowaniu materiatow i urzadzen wtasnych. Wszystkie materiaty i urzadzenia musza by¢
nowe, pochodzi¢ z biezgcej produkcji i muszg spetnia¢ aktualnie obowigzujgce polskie i europejskie normy
jakosciowe, posiadac atesty, aprobaty techniczne lub swiadectwa dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie,

zawiadomienie wiascicieli bgdz uzytkownikdw sieci i urzagdzen podziemnych o planowanym rozpoczeciu robot,
realizowanie robdt tak, aby zminimalizowa¢ utrudnienia w funkcjonowaniu Zespotu Szkét w Msciszewicach,

na wtasng odpowiedzialno$é i na swdj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie
naruszac¢ praw wtascicieli posesji i budynkdw sgsiadujacych z terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktécenia lub
szkody wynikajace z prowadzenia robot budowlanych,

zapewnienie fachowych pracownikéw oraz sprawnego technicznie sprzetu w ilosci odpowiadajacej zakresowi robot
budowlanych objetych niniejszg umowa, zapewniajgcej sprawne wykonanie roboét i zakonczenie ich w terminie
umownym,

ustanowienie Kierownika budowy i kierownikdw robdt branzowych. Kierownik budowy i kierownicy majg obowigzek
przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy,
zapewnienie obstugi geodezyjnej zgodnie z przepisami regulujgcymi czynnosci geodezyjne obowigzujgce
w budownictwie,

ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w petnej wysokosci,

udziat w naradach budowy. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac, nieprawidtowosci
w wykonywaniu robot. Kierownik budowy jest zobowigzany uczestniczyé w naradach,

dysponowanie przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia
w zakresie okreslonym w SIWZ i ofercie,

przedktadanie dokumentéw wymienionych ust. 3 pkt.3 na kazde zgdanie Zamawiajacego, nie pdzniej niz w terminie
3 dni od daty zgtoszenia zgdania oraz prowadzenia na biezagco dokumentacji budowy,

umozliwienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub Wykonawce,

W_terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi - w wersji papierowej -

Zamawiajagcemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo - finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany

przedmiot Umowy, na nastepujacych zasadach:

a) Harmonogram musi by¢ czytelny i musi zawieraé w szczegdlnosci: podziat zgodnie z tabelg elementow
scalonych. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentéw robét Wykonawca
uwzgledni terminy oczekiwania na dostawy materiatéw i urzadzen, w taki sposdb, aby zagwarantowaé
zakoriczenie robdt w terminie umownym;

b) Roboty w harmonogramie nalezy tak rozplanowaé, aby:

- do 20 grudnia 2019r. wykona¢ roboty budowlane o wartosci min. 2.000.000,00 zt, czego potwierdzeniem

bedzie pisemna informacja Kierownika budowy i Wykonawcy;

- do 30 kwietnia 2020r. nastgpi catkowite zakorczenie prac (100%), skompletowanie i przekazanie

Zamawiajgcemu dokumentacji odbiorowej, gotowos¢ do odbioru koricowego potwierdzona pisemnym
zgtoszeniem Wykonawcy oraz wpisami do dziennika budowy;
Jezeli Zamawiajgcy w terminie 3 dni od otrzymania nie zgtosi do niego uwag, przedtozony harmonogram uwaza sie

za zatwierdzony;
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17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat terminowi
zakonczenia robdt lub Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma termindéw okreslonych w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni roboczych,
przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego;

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobdw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas robdt i zakonczenia zadania w terminie umownym. Wykonawcy nie przystuguje z tego
tytutu dodatkowe wynagrodzenie;

Za niewykonanie w terminie wykazanego w harmonogramie zadanie Zamawiajacy moze naliczy¢ kare zgodnie z
postanowieniami umowy.

przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP). Wykonawca zapewnia,
ze wszystkie osoby wyznaczone do realizacji niniejszej umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz szkolenia
i uprawnienia wymagane przepisami prawa (zwtaszcza przepisami BHP). Wykonawca ponosi wytaczng
odpowiedzialnos¢ za przeszkolenie zatrudnionych w zakresie przepiséw BHP, posiadanie przez te osoby aktualnych
badan lekarskich, przeszkolenie stanowiskowe, wyposazenie zatrudnionych w srodki ochrony osobistej,

przez caty okres trwania umowy zachowujgc jednoczesnie przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1000 z pdin. zm.) oraz ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie
niektdrych ustaw w zwigzku z zapewnieniem stosowania rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 730) dot. spetniania wymagan co do zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 108 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 29 ust. 3a Pzp- oraz dostarczenie wykazu
pracownikow realizujagcych czynnosci w ramach przedmiotu umowy zatrudnionych na umowe w ciggu 7 dni od
daty zawarcia umowy,

w przypadku koniecznosci zmiany w okresie trwania umowy oséb wykonujgcych czynnosci w ramach zaméwienia
powiadamianie w terminie 14 dni Zamawiajacego o zmianach,

udostepnianie Zamawiajgcemu danych oraz udzielanie ewentualnych wyjasnied w zakresie oséb wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji zamdéwienia - na kazde wezwanie. Jednoczesnie Zamawiajgcy ma prawo kontroli czy
dane przedstawione przez Wykonawce zgodne sg ze stanem faktycznym,

wtasciwe oznakowanie miejsca prowadzonych roboét poprzez dostarczenie i zamontowanie na terenie budowy
wymaganych przepisami tablic informacyjnych i ostrzegawczych, zabezpieczenie powierzchni robét podatnych na
uszkodzenie przed dostepem o0sdéb i pojazdéw postronnych do czasu wykonania zakresu robdt zapewniajacych ich
trwatos¢. Do czasu odbioru uszkodzenia robét likwidowane sg przez Wykonawce bez prawa wystepowania
z roszczeniami wobec Zamawiajacego,

utrzymania w nalezytej czystosci terenu budowy, zbieranie i usuwanie na biezgco wszelkich odpaddw
i zanieczyszczen, uporzadkowanie terenu budowy, doprowadzenie go do stanu zgodnego z przeznaczeniem
najpozniej do dnia zakonczenia realizacji robét, wywoz i utylizacja odpadow,

przemieszczanie i sktadowanie materiatéw w sposdb wykluczajacy spadek ich jakosci, ponoszenie petnej
odpowiedzialnos$¢ za wszelkie dziatania oraz zaniedbania i wynikte z tego tytutu ewentualne szkody spowodowane
Zamawiajgcemu lub osobom trzecim w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy lub zaniechaniem

wykonania czynnosci, do ktérych wykonania byt zobowigzany,
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27) sporzadzanie na polecenie Zamawiajgcego dodatkowych badan materiatéw lub robdt (co do ktérych zachodza
watpliwosci dotyczace ich jakosci) w celu wyeliminowania uzycia materiatdw niezgodnych z zapisami umowy,
uszkodzonych lub nie posiadajgcych wymaganych parametréw. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn
obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w
okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 7 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci
lub Wad ponosi Wykonawca. Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb,
badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci
na koszt Wykonawcy. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym
zgodnie z umowg, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy,

28) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom,

29) uporzadkowanie terenu budowy, doprowadzenie go do stanu zgodnego z przeznaczeniem najpdzniej do dnia
zakonczenia realizacji robot, wywdz i utylizacja odpaddéw oraz naprawa (przywrdcenia do stanu co najmniej
poprzedniego) drég zniszczonych przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosc,
w zwigzku z realizacjg Umowy,

30) montaz tablic informacyjnych,

31) podanie przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia informacji o podwykonawcach zaangazowanych w realizacje
robdt budowlanych (o ile sg znane): nazwe podwykonawcy lub imie i nazwisko, dane kontaktowe i osoby do kontaktu.
Wykonawca zawiadamia zamawiajagcego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robét budowlanych.

32) zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane. Osoby z ramienia Wykonawcy wyznaczone do kierowania robotami
budowlanymi w danym zakresie

a) Kierownik budowy branzy ..........ccccoeeeueune = rrerenssrserrersassvavasastarsarse
b)  Kierownik budowy branzy .........ccceeevenes = roevreiveneinecsereeeece s
c)  Kierownik budowy branzy ... = vovvevecnnecine e
d)  Kierownik budowy branzy ... = vvvevecnnecnne e

33) przekazywania Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

34) zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robot,

35) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych w czasie odbioréw, oraz
w czasie obowigzywania rekojmi,

36) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

37) W przypadku powierzenia wykonania czesSci zamodwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada
za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,

38) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu przez

Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialnos$¢, w zwigzku z realizacja Umowy.

§5
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10.

11.

12.

13.

[Wynagrodzenie]
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5, jest ceng w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja
2014 r. o informowaniu o cenach towardéw i ustug.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg wynosi tacznie z podatkiem VAT

......................... zt (stownie: JRRTRY 2 ) R

Wynagrodzenie uwzglednia podatek VAT wg stawki: ....%.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 zawiera wszystkie niezbednie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wprost lub
posrednio okreslone niniejszg umowa.

Wszystkie ptatnosci za wykonany na podstawie Umowy zakres zamdwienia sg dokonywane powykonawczo, w terminach
okreslonych Umowg na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych
z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukonczonych robét, na
wskazane konto bankowe.

W zwigzku z koniecznoscig rozliczenia dotacji na realizacje zadania, zgodnie z §2 ust. 2 niniejszej umowy zaptata za wykonany
zakres robdt budowlanych o wartosci min. 2.000.000,00 zt nastgpi do dnia 31 grudnia 2019 roku. Pozostata czes¢
wynagrodzenia Wykonawcy zostanie wyptacona w roku 2020, zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez Zamawiajgcego
w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujagce w Polsce podatki, tgcznie z VAT oraz optaty celne i inne
optaty zwigzane z wykonywaniem robat.

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy na kazdym etapie robot wykazu wykonanych prac przedstawiajgcego stopien
zaangazowania roboét. Przedtozony wykaz nie stanowi podstawy do wystawienia faktury, lecz stanowi jedynie element
kontroli zakresu, postepu robot i zaawansowania.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia w przypadku, gdy przedmiot umowy
bedzie posiadat nieistotne wady, ktére nie wptyng na mozliwos$é jego uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem, a wad nie
mozna usung¢.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt zaniechanych, dodatkowych lub zamiennych zostanie ustalone z
zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a) jezeli roboty nie odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na
podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny taka metod3 i przedfozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wycenic robdt z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt a), Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje Ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen
czynnikdw produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa pomorskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajagcym miesigc, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana.

c¢) Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w a) i b) oraz przedstawi Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora
nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia przed rozpoczeciem roboét. Jezeli kalkulacja
przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana niezgodnie z umowg, Zamawiajgcy
wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone niniejszym ustepie.

Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku.
Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT

przedstawione Zamawiajgcemu wraz:
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a) z protokotem Odbioru czesciowego sporzadzonym przez Kierownika budowy i zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, do ktérego bedg zatgczone protokoty odbioru robét wykonanych przez Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow, z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

b) z protokotem Odbioru koncowego sporzgdzonym przez Kierownika budowy i zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, do ktérego bedg zatgczone protokoty odbioru robét wykonanych przez Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw, z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

c) z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o nie

zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

14. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 13, Zamawiajgcy

15.

16.

17.

18.

jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o
ktorych mowa w pkt 13, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy
do zadania odsetek. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie
tych robot budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy
cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg Zamawiajacy
uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku
wytacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdélnosci: cesji, przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt. 16 dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu
zaspokojenia roszczenn wszystkich Podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze s$rodkdéw objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, s3 wzgledem
Zamawiajgcego bezskuteczne.

W przypadku wystgpienia robét dodatkowych lub zamiennych - wykonanie ich przez Wykonawce jest mozliwe tylko i
wytacznie na podstawie Protokotu koniecznosci zaakceptowanego przez Zamawiajgcego. Protokoét koniecznosci jest
sporzgdzany przez Kierownika budowy, przedktadany Zamawiajgcemu. Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym

jego integralng czes¢, jest protokot z negocjacji dotyczacych wyceny robét spisany pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajacym.

§6
[Odbiory robét budowlanych]

Strony ustalajg stosowanie nastepujgcych rodzajéw odbioréw:

1) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — o ile zaistnieje taka koniecznos¢,

2) odbidr czesciowy,

3) odbidr koricowy przedmiotu umowy.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
W przypadku odbioru robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu Kierownik budowy zobowigzany jest powiadomic¢ Inspektora
nadzoru inwestorskiego o fakcie wykonania robdt z wyprzedzeniem umozliwiajagcym ich sprawdzenie, Inspektor nadzoru

zobowigzany jest dokonac ich odbioru (sprawdzenia robét) niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie do 2 dni roboczych od
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10.

11.

12.

daty zgtoszenia przez Kierownika budowy. Brak zgtoszenia do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu uprawnia
Zamawiajgcego do zadania odkrycia robét i przywrdcenia do stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy i
jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje
odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
trzech dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robot Protokotem odbioru robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany
powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych
zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory
niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wtasny koszt przywrdcic stan poprzedni.
Odbidr czesciowy stanowi¢ bedzie weryfikacje zakresu wykonanych robot i postepu robot wykonanych do dnia 20 grudnia
2019 r. o wartosci min. 2.000.000,00 zt i bedzie stanowi¢ podstawe do ptatnosci czesciowej. Wykonawca moze zgtosic¢
gotowos¢ do odbioru czesci robdt poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego. Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru
czesSciowego. Kierownik budowy zobowigzany jest przedstawic¢ propozycje protokotu odbioru czesciowego okreslajgcy wykaz
wykonanych prac, wartos¢, stopienn zaawansowania w stosunku do catosci zamoéwienia. Wykaz prac jest sprawdzany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym.
Odbidr czesciowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym
Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych. Przystapienie do Odbioru czeSciowego nastepuje
w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia ztozenia oswiadczenia o gotowosci do odbioru czesciowego. Termin
odbioru wyznaczy Zamawiajgcy powiadamiajgc o tym Wykonawce. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie oceny wizualnej oraz przedtozonych dokumentow.
Odbidér koncowy jest dokonywany po zakorczeniu przez Wykonawce catosci Robdt budowlanych sktadajacych sie na
przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego
faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do
ich odbioru.
Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru korcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem proéby,
sprawdzenia i szkolenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.
Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym
Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych. Przystgpienie do Odbioru koricowego nastepuje w
terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od dnia ztozenia oswiadczenia o gotowosci do odbioru koficowego. Termin
odbioru wyznaczy Zamawiajgcy powiadamiajgc o tym Wykonawce. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie oceny wizualnej oraz przedtozonych dokumentow.
Do zgtoszenia gotowosci do odbioru konncowego Wykonawca ma obowigzek dotgczy¢:
a. oswiadczenie kierownika budowy wynikajgce z przepisow Prawa budowlanego,
b. dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie (atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci lub swiadectwa dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie) uzytych materiatéw, o ile nie zostaty przekazane Zamawiajgcemu na wczesniejszym etapie realizacji

robdt, z adnotacja, ze materiat ten zostat wbudowany na obiekcie,
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

c. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, natomiast inwentaryzacje z potwierdzeniem przyjecia do zasobu nalezy
przedtozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego niezwtocznie po przyjeciu inwentaryzacji do powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego,

d. pozytywne protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — jezeli byty stosowane,

e. instrukcje i karty gwarancyjne na wbudowane i dostarczone wyposazenie.

Potwierdzeniem dokonania odbioru koncowego bedzie protokdt odbioru koricowego zawierajacy wszelkie ustalenia zwigzane
z wykonanymi robotami, ewentualnymi wadami i terminem ich usuniecia.

W przypadku ztozenia zawiadomienia gotowosci do odbioru koricowego pomimo faktycznego prowadzenia lub ztozenia
niekompletnej dokumentacji odbiorowej Zamawiajgcy ma prawo uznac ztozenie zawiadomienia o gotowosci do odbioru
koricowego przez Wykonawce za nieprawdziwe i tym samym za nieskuteczne, odmoéwic przystgpienia do odbioru koricowego
oraz naliczy¢ kary umowne za nieterminowa realizacje przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmdwic odbioru przedmiotu umowy do czasu usuniecia wad, wyznaczajac
termin ich usuniecia. W przypadku opdznienia usuniecia wad w stosunku do wyznaczonego terminu, moze zgdac kar
umownych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, moze zgdac obnizenia wynagrodzenia,

3) jezeli wady uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze zgda¢ od Wykonawcy
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyfgcznie na jego koszt lub moze zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

W przypadku, gdy Strona Wykonawcy w trakcie czynnosci odbiorowych nie bedzie reprezentowana przez Kierownika budowy,
nie dojdzie do czynnosci odbiorowych z winy Wykonawcy, co skutkuje tym, ze Wykonawca musi ponownie zgtosi¢ przedmiot
umowy do odbioru.
Komisja sporzadza Protokét Odbioru koricowego robdt. Podpisany Protokét odbioru koricowego robdt jest podstawa do
dokonania rozliczen Stron.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin
i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru
koncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzierh podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy
Protokotu odbioru koricowego roboét.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w okresie obowigzywania gwarancji przegladéw gwarancyjnych.
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na pismie o terminie przeglagdu gwarancyjnego z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni
roboczych.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystagpi do ktéregokolwiek odbioru lub przegladu gwarancyjnego, Zamawiajacy
przeprowadzi stosowne czynnosci bez jego obecnosci ze skutkiem wigzgcym. Nieobecnosé¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany wezwaé¢ Wykonawce do usuniecia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez Zamawiajacego
terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§7
[Zasady rozliczen i ptatnosci za wykonane roboty]

Rozliczenie finansowe przeprowadza sie na podstawie faktur VAT, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
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1) po wykonaniu czesci zamdwienia robdt budowlanych o wartosci min. 2.000.000,00 zt do dnia 20.12.2019 r. i dokonaniu
odbioru czesciowego, czego potwierdzeniem bedzie protokdt podpisany przez Strony, o ktdrym mowa w § 6 ust. 7
niniejszej umowy.

2) po wykonaniu catosci zamoéwienia i dokonaniu odbioru koricowego, czego potwierdzeniem jest protokdt podpisany przez
Strony, o ktéorym mowa w § 6 ust. 9 niniejszej umowy.

W przypadku realizacji robot przy udziale Podwykonawcow, warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest dostarczenie przez

Wykonawce dokumentow okreslonych w § 3 ust. 12.

Zamawiajacy dokona ptatnosci przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidtowej

faktury VAT wraz wymaganymi dokumentami. Termin zaptaty uwaza sie za dotrzymany, gdy rachunek bankowy

Zamawiajgcego zostanie obcigzony w w/w terminie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy

ewentualnych roszczen z tytutu szkdd i kar umownych.

§8
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy (ZNWU) w wysokosci ...... bat

Zamawiajgcy zwraca wniesione ZNWU w nastepujgcy sposéb:

1) Kwote ........ zt (70% whniesionego ZNWU) gwarantujgcg wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, Zamawiajacy
zwraca w ciggu 30 dni od daty zakonczenia realizacji i uznania przez Zamawiajgcego, ze roboty zostaty wykonane
nalezycie.

2) Kwote ........... zt (30% wniesionego ZNWU) stuzgcy do pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi za
wady, Zamawiajgcy zwalnia nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu za wady, po zaspokojeniu ewentualnych
uzasadnionych roszczen Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wniesionego ZNWU ewentualnych roszczen z tytutu szkdd i kar

umownych.

W przypadku nienalezytego wykonania umowy ZNWU wraz z powstatymi odsetkami bedzie wykorzystane do zgodnego z

umowg wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi.

§9
[Rekojmia oraz gwarancja jakosci]

Wykonawca na przedmiot umowy udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres .......eceee..... liczac od daty

podpisania bez uwag protokotu odbioru koncowego robdét. Gwarancja obejmuje caty zakres zamodwienia, tgcznie z

zastosowanymi materiatami.

Na podstawie art. 558 § 1 k.c. Strony rozszerzajg odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi Na OKres ......cicccssessnnen (réwny

okresowi gwarancji) liczac od daty podpisania bez uwag protokotu odbioru korncowego robdét.

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania gwarancji usungé¢ wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji

przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy wyznaczy technicznie uzasadniony termin usuniecia wad. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przystgpic

do usuniecia wad i powiadomi¢ Zamawiajacego o jej usunieciu. W przypadku opdznienia w usunieciu wad dtuzszego niz 5 dni

roboczych, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obcigzy¢

Wykonawce karg umowna.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajacy, poza

uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko

Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego

niz 5 dni roboczych.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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10.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej

wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

Wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem wad w okresie udzielonej gwarancji ponosi Wykonawca.

W przypadku usuniecia wad okres gwarancji w zakresie dokonanej naprawy biegnie na nowo.

Zamawiajacy bedzie realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji jakosci.

§10

[Kary umowne]

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za nie przedstawienie Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w terminie
okreslonym w § 4 pkt 3 ppkt 14, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 500 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwioki;

za nieterminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za nieterminowe zrealizowanie wykonania robét budowlanych o wartosci min. 2.000.000,00 zt w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki;

za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych w okresie udzielonej gwarancji w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, a w przypadku zwtoki dtuzszej niz 5 dni roboczych
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce,

w wysokosci 2.000 zt za kazdy przypadek naruszenia zapisow § 4 ust. 3 pkt 13 tj. w przypadku stwierdzenia
realizowania przedmiotu umowy za pomocg o0séb, ktére nie zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace,

w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek nie powiadomienia Zamawiajgcego o zmianie osoby, o ktérej mowa § 4 ust.
3 pkt 14,

w wysokosci 1.000 zt za nie przedstawienie lub przedstawienie niekompletnych dokumentéw, o ktérych mowa w § 4
ust. 3 pkt 13, co uniemozliwi lub w sposéb znaczny utrudni Zamawiajacemu kontrole obowigzkéw wynikajacych z art.
29 ust. 3 ustawy Pzp, za kazdy rozpoczety dzier zwtoki,

za zwioke w przedtozeniu wymaganego umowa dokumentu, zestawienia, pomimo pisemnego wezwania
i wyznaczenia terminu uzupetnienia dokumentu, w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczac od uptywu
terminu okreslonego w wezwaniu do faktycznego ztozenia dokumentu,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 5 ust. 2. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac

dotychczas wykonanych

10) podwykonawstwa z tytutu:

a. braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,

b. nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzier zwtoki, od
dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty,

b. nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub projektu jej zmiany w terminie 7 dni od zawarcia umowy lub jej zmiany w wysokosci 5000 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

c. nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w terminie 7 dni od zawarcia umowy lub jej zmiany w wysokosci 5.000 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

d. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5.000 zt.
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W przypadku odstgpienia od umowy z winy Zamawiajacego, Zamawiajacy zaptaci kare umowng Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn,
o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,
Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych,
do wysokosci poniesionej szkody (utraconego dofinansowania) na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu
cywilnego.
Kara umowna jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14
dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona
uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgda¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia Zaptata kary przez
Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.
§11

[Odstgpienie od umowy]
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
tych okolicznosciach.

2) gdy zostata ogtoszona likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy lub wykreslenie go z rejestru,

3) gdy zostat wydany nakaz zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania niniejszej umowy,

4) z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczegdélnosci gdy:
a)Wykonawca nie przejat terenu budowy w wyznaczonym terminie lub nie przystapit do faktycznej realizacji robdt

przez okres 5 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy lub przerwat ich realizacje na okres co najmniej 5
dni roboczych lub jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi zakoriczenia robdt,

b) Wykonawca opdznia sie z zakoriczeniem realizacji przedmiotu umowy co najmniej 5 dni roboczych w stosunku do
wyznaczonego terminu,

c) doszto do okolicznosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 18 umowy tj. koniecznosci wielokrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich
zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego,

d) Wykonawca nie spetnia wymogow zatrudniania oséb na umowe o prace,

e) Wykonawca realizuje przedmiotu umowy niezgodnie z zapisami niniejszej umowy lub nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne.

Odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 nie stanowi podstawy dochodzenia przez Wykonawce
jakichkolwiek dodatkowych roszczen w stosunku do Zamawiajgcego przekraczajacych wartos¢ wykonanych robét na dzien
odstgpienia od umowy.

Odstepujacy od umowy Wykonawca jest obowigzany naprawi¢ Zamawiajgcemu spowodowang tym szkode chyba, ze
odstgpienie nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zadaé¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu faktycznego
wykonania czesci umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:
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a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosci, zabezpieczy¢ przerwane
roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢é Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne
prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

c) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robdt
przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,
Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

d) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy usunie z
Terenu budowy sprzet, urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu. W przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

e) Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen Zamawiajgcego
dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

8. Warunkiem Zzadania wynagrodzenia za faktycznie wykonang cze$¢ umowy jest sporzadzenie przez Strony protokotu
inwentaryzacji robét w toku na dzien odstgpienia, zabezpieczenia przez Wykonawce przerwanych robdét w zakresie
uzgodnionym na koszt strony, ktdra spowodowata odstgpienie od umowy oraz dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru
wykonanych robot w toku i robot zabezpieczajacych. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia
Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow,
konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli
odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia. Szczegétowy protokét robot
odbioru robét przerwanych i robot zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja robét i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub
urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku. Zamawiajgcy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone
0 roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i
gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajgce sie do
wbudowania w inny obiekt.

9. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z
odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstgpienia od Umowy.

§11
[Hierarchia waznosci dokumentow]

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robdt okreslonych w niniejszej umowie oraz zakresu praw i

obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujaca kolejnos¢ waznosci nizej wymienionych

dokumentoéw:

1) Umowa,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia (SIWZ),

3) Oferta Wykonawcy.

§12
[Forma zmian i uzupetnien umowy]

1. Strony dopuszczajg dokonanie nastepujacych istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy poprzez zmiany:

1) terminu realizacji przedmiotu umowy, ktdry moze ulec przedtuzeniu w uzasadnionych przypadkach takich jak:

a) wystgpienie w trakcie realizacji rob6t opadéw atmosferycznych lub temperatur, ktére uniemozliwig wykonanie

robot zgodnie z wymaganymi procedurami technologicznymi,

14



ZP.271.8.2019

b) z powodu okolicznosci bedacych dziataniem sity wyzszej. Przez site wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne,
niemozliwe do przewidzenia lub mato prawdopodobne oraz niemozliwe do zapobiezenia w zakresie jego
nastepstw, np. katastrofalne dziatania przyrody (powddz, huragan, trzesienie ziemi, Sniezyca), zaburzenia zycia
zbiorowego (np. zamieszki uliczne, dziatania wojenne, terroryzm)

c) wystgpienie nieprzewidzianych w SIWZ warunkow geologicznych, archeologicznych Ilub terenowych,
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw podziemnych,

d) wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym w przypadku
koniecznosci uzyskania wyjasnien zakresu zamdwienia od projektanta lub wprowadzenia zmian projektowych,
robot zamiennych, w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie
terminu zakoriczenia robét,

e) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

f) wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy administracji
panstwowej lub inne podmioty i osoby, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

g) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy sg
zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w
ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

h) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy,

2) postanowien umowy w zwigzku ze zmiang powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na

realizacje przedmiotu zamdwienia,

3) personelu Wykonawcy lub Zamawiajacego,

4) w zakresie materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu

wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej,

koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z ustawy Prawo budowlane,

wystgpienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposoéb istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchdéw lub niewypatéw, ktdre moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozeri niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, w
szczegllnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rdéwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
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g) jesli jest to uzasadnione dla prawidtowego wykonania robét lub uzyskania zatozonego efektu, w tym zmiana sposobu
spetnienia $wiadczenia pozwalajgca na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak
rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub podniesieniem standardu i jakosci wykonania.

5) wynagrodzenia poprzez:

a) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowigzywania niniejszej umowy ustawowej stawki
podatku VAT w kwocie wynikajgcej ze zmiany stawki oraz w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku VAT. Zmiany dokonuje sie na wniosek Strony.

b) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu, materiatdow lub technologii robot w wyniku
wprowadzenia zmian w projekcie lub innych sytuacji opisanych w niniejszej umowie majgcych wptyw na
wynagrodzenie, w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia robdt zamiennych lub zmniejszenia/zwiekszenia zakresu
robdt. W takim przypadku wynagrodzenie zostanie rozliczone zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawcy nie
przystuguje zadne roszczenie w stosunku do Zamawiajacego w przypadku wystgpienia okolicznosci okreslonych w ust.
1 pkt. 5) lit. b, w tym zgdanie realizacji umowy do wysokosci 100 % ceny, o ktérej mowa w § 5 ust. 2.

6) warunkéw ptatnosci w przypadku koniecznosci dostosowania do wytycznych instytucji udzielajgcych dofinansowania
zadania lub sytuacji finansowej Zamawiajgcego.
7) innych warunkéw umowy jezeli w chwili zawarcia umowy nie znane byty fakty majace na nie wptyw, przy jednoczesnym
zatozeniu, ze zakres zmian spowoduje nastepstwa korzystne dla Zamawiajacego,
8) z powodu okolicznosci bedacych nastepstwem sity wyzsze;.
9) w przypadkach sukcesji generalnej nastepujgcej w wyniku dozwolonego przeksztatcenia podmiotu badz dziedziczenia
oraz w przypadkach szczegdlnej sukcesji z mocy prawa (np. taczenie, dzielenie, przeksztatcenie spotek).
W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robdét Kierownik
budowy sporzadza i przedstawia Zamawiajgcemu protokdt koniecznosci. Protokdt koniecznosci powinien okresla¢ zakres
rzeczowo-finansowy zmian wraz z uzasadnieniem.
Zmiana umowy moze by¢ dokonana na pisemny uzasadniony wniosek Strony.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest niewazna.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.
§13
[Sposéb doreczania pism]
Strony oswiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowac bedga jako adresy do doreczen wszelkich pism
zwigzanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.
W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujaca zmiany zobowigzana jest niezwtocznie powiadomic¢ drugg
Strone o powyzszym fakcie. Brak informacji o dokonanej zmianie upowaznia drugg Strone do przyjecia domniemania, Ze
wystana przesytka listowa polecona zostanie doreczona w ciggu trzech dni od daty wystania. Skutek doreczenia bedzie miat
rowniez zwrot wystanej poleconej przesytki pocztowej z adnotacjg poczty typu: ,Nie podjeto w terminie”, ,Adresat
wyprowadzit sie” itp.
8§14
[Klauzula Salwatoryjna]
Strony uznajg wszystkie postanowienia umowy za wazne i wigzace. Jezeli jednak jakiekolwiek postanowienie umowy okaze sie
lub stanie sie niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez wptywu na waznos$¢ pozostatych postanowiern umowy chyba, ze
bez tych postanowien Strony umowy by nie zawarly, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie umowy w sposéb okreslony
w ust. 2.
W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaze sie lub stanie niewazne albo niewykonalne, Strony zobowigzane
beda do niezwtocznej zmiany lub uzupetnienia Umowy w sposéb oddajacy w sposéb mozliwie najwierniejszy zamiar Stron

wyrazony w postanowieniu, ktére uznane zostato za niewazne albo niewykonalne.
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§15
[Rozstrzyganie sporow i regulacje prawne]

1. Ewentualne spory wynikajagce z realizacji umowy lub z nig zwigzane, Strony bedg rozstrzyga¢ w drodze mediacji,
a w przypadku nie osiggniechia porozumienia, sprawy sporne bedga rozstrzygane na drodze sadowej przez wiasciwy rzeczowo
Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nie uregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie przepisy:

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) oraz akty wykonawcze

wydane na jej podstawie,

2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z pdzn. zm.),

3) obowigzujgce w zakresie przedmiotowym, w szczegdlnosci: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z
2018 r. poz. 1202 z pdzn. zm.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie,

4) ustawa o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z pézn. zm.).

§16
[llo$¢ egzemplarzy umowy]

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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