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Zatgcznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy
ZNAK SPRAWY: 7ZP.271.3.2017
- projekt umowy —
UMOWa NI ....ceeeeeceenrncnenianens
na wykonanie robé6t budowlanych
zawarta w dniu ......cccveeeennenn. w Suleczynie pomiedzy:
zwanym dalej ZAMAWIAJACYM lub STRONA,
a
POdMIOtEM ..o , reprezentowanym Przez: ............eoeerereneens

zwanym dalej WYKONAWCA lub STRONA.

Umowa zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamdwien publicznych, o wartosci powyzej 30.000 euro i mniejszej
niz kwoty, o ktérych mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
§1
[Przedmiot umowy]

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Kompleksowa modernizacja energetyczna
obiektow uzytecznosci publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” — Gmina Suleczyno.

2. Zamowienie jest wspoétfinansowane ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Pomorskiego 2014-2020.

3. Szczegdtowy zakres robot zostat okreslony w Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ) i zatacznikach.
Realizacja przedmiotu umowy odbywa¢ sie bedzie zgodnie z umowa, wytycznymi Zamawiajacego, zapisami SIWZ i
zatgcznikdw, w szczegdlnosci dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt,
pozwoleniem na budowe, przepisami prawa oraz ofertg Wykonawcy.

4, Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i warunki prowadzenia rob6t budowlanych sa mu znane.

§2
[Terminy wykonania przedmiotu umowy]

1. Terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy jest data podpisania protokotu przekazania terenu budowy.
Przekazanie terenu budowy nastgpi w ciggu 5 dni od podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 wrzesnia 2017 r.

3. Zakonczenie wykonywania przedmiotu umowy rozumiane jest jako dzien wptywu pisemnego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru korncowego Zamawiajgcemu wraz z dokumentacjg odbiorowa.

§3
[Wykonywanie robét przez Podwykonawcow]

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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11.

12.

13.

14.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

4.1. niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;

4.2. gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.4.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego (wytgczenie
nie dotyczy umoéw o wartosci wiekszej niz 50.000 zt) oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3,
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Przepisy ust. 2—10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom: warunkiem zaptaty przez zamawiajacego drugiej i nastepnej czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 13, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdéry zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi.
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Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 13. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust. 13, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia
publicznego przez zamawiajgcego.
W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane s3 przez Podwykonawce (Podwykonawcéw), ktéry nie zostat
ujawniony przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania Wykonawcy zaptaty wynagrodzenia do czasu
dostarczenia wystarczajgcych wyjasnien lub dowoddw zaptaty okreslonych w ust. 19.
W przypadku stwierdzenia naruszen w zakresie umow o podwykonawstwo Zamawiajacy naliczy kary umowne
okreslone w § 10.
W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca petni funkcje koordynatora
Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania
lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
§4
[Obowigzki Stron umowy]
Strony umowy s3 zobowigzane do wzajemnej wspotpracy na rzecz osiggniecia celu, dla ktérego niniejsza umowa jest
realizowana.
Do obowiagzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
1) Protokolarne przekazanie dokumentacji projektowej i STWiOR w wersji papierowej (1 egz.),
2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
3) odbidr prawidtowo wykonanych roboét i terminowa zaptata wynagrodzenia.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1)  przejecie terenu budowy, ogrodzenie i zagospodarowanie oraz zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy i
miejsc prowadzenia robot, wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej, zapewnienie nalezytego tadu i

porzadku, a w szczegdlnosci przestrzeganie przepiséw BHP na terenie budowy, ponoszenie kosztow za media,
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zorganizowanie we wtasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen na
terenie budowy oraz ponoszenia za nie petnej odpowiedzialnosci,

wykonanie robot budowlanych z nalezytg starannoscia, stosujgc sie do wymagan Zamawiajgcego, zgodnie ze
sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami technicznymi, zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej,
przepisami prawa, zapewniajac bezpieczne warunki pracy,

realizowanie robot przy zastosowaniu materiatdw i urzadzen witasnych. Wszystkie materiaty i urzadzenia
muszg by¢ nowe, pochodzi¢ z biezacej produkcji i muszg spetniaé aktualnie obowigzujgce polskie i europejskie
normy jakosciowe, posiadaé atesty, aprobaty techniczne lub $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

zapewnienie fachowych pracownikéw oraz sprawnego technicznie sprzetu w ilosci odpowiadajgcej zakresowi
robét budowlanych objetych niniejszg umowa, zapewniajacej sprawne wykonanie robot i zakonczenie ich w
terminie umownym,

ustanowienie Kierownika budowy i kierownikéw robdt branzowych. Kierownik budowy i kierownicy robot
maja obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania roboét budowalnych stanowigcych
przedmiot Umowy.

zapewnienie obstugi geodezyjnej zgodnie z przepisami regulujagcymi czynnosci geodezyjne obowigzujgce w
budownictwie.

w przypadku opdznien w stosunku do harmonogramu lub zagrozenia terminu zakonczenia zadania
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot przez 7 dni w tygodniu przez catg dobe.

udziat w naradach budowy. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac, nieprawidtowosci
w wykonywaniu robot. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sa zobowigzani uczestniczyé w
naradach.

dysponowanie przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy osobami zdolnymi do wykonania
zamoéwienia w zakresie okreslonym w SIWZ i ofercie,

przedktadanie dokumentéw wymienionych ust. 3 pkt.3 na kazde zadanie Zamawiajgcego, nie pdzniej niz w
terminie 3 dni od daty zgtoszenia zgdania oraz prowadzenia na biezagco dokumentacji budowy,

umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawce,

przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP). Wykonawca
zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone do realizacji niniejszej umowy posiadaja odpowiednie kwalifikacje
oraz szkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (zwtaszcza przepisami BHP). Wykonawca ponosi
wytaczng odpowiedzialnos¢ za przeszkolenie zatrudnionych w zakresie przepiséw BHP, posiadanie przez te
osoby aktualnych badan lekarskich, przeszkolenie stanowiskowe, wyposazenie zatrudnionych w $rodki
ochrony osobistej,

przez caty okres trwania umowy zachowujac jednoczesnie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922): spetnianie wymagania dot. zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U .

z 2014 r. poz. 1502, z p6in. zm.) w zwigzku z art. 29 ust. 3a Pzp- oraz dostarczenie wykazu pracownikow
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realizujgcych czynnosci w ramach przedmiotu umowy zatrudnionych na umowe w ciggu 7 dni od daty
zawarcia umowy.

14) w przypadku koniecznosci zmiany w okresie trwania umowy o0s6b wykonujacych czynnosci w ramach
zamoéwienia powiadamianie w terminie 14 dni Zamawiajgcego o zmianach,

15) udostepnianie Zamawiajagcemu danych oraz udzielanie ewentualnych wyjasnien w zakresie oséb
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia - na kazde wezwanie. Jednoczesnie Zamawiajgcy ma
prawo kontroli czy dane przedstawione przez Wykonawce zgodne s ze stanem faktycznym.

16) uzgodnienie z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajacym ruchem projektu organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt na czas ich trwania - w zaleznosci od potrzeb;

17) wiasciwe oznakowanie miejsca prowadzonych robdt poprzez dostarczenie i zamontowanie na terenie budowy
wymaganych przepisami tablic informacyjnych i ostrzegawczych, zabezpieczenie powierzchni robét podatnych
na uszkodzenie przed dostepem oséb i pojazdédw postronnych do czasu wykonania zakresu robot
zapewniajgcych ich trwato$¢. Do czasu odbioru uszkodzenia robét likwidowane sg przez Wykonawce bez
prawa wystepowania z roszczeniami wobec Zamawiajacego,

18) utrzymania w nalezytej czystosci terenu budowy, zbieranie i usuwanie na biezaco wszelkich odpadow,

19) przemieszczanie i sktadowanie materiatdw w sposéb wykluczajacy spadek ich jakosci, ponoszenie petnej
odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania oraz zaniedbania i wynikte z tego tytutu ewentualne szkody
spowodowane Zamawiajgcemu lub osobom trzecim w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy lub
zaniechaniem wykonania czynnosci, do ktérych wykonania byt zobowigzany,

20) sporzadzanie na polecenie Zamawiajacego dodatkowych badan materiatéw lub robét (co do ktérych zachodzg
watpliwosci dotyczace ich jakosci) w celu wyeliminowania uzycia materiatéw niezgodnych z zapisami umowy,
uszkodzonych lub nie posiadajacych wymaganych parametréw,

21) uzgadnianie z Zamawiajgcym kolorystyki wykonczenia obiektu,

22) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom,

23) uporzadkowanie terenu budowy, doprowadzenie go do stanu zgodnego z przeznaczeniem najpdzniej do dnia
zakonczenia realizacji robdt, wywdz i utylizacja odpadéw oraz naprawa (przywrdcenia do stanu co najmniej
poprzedniego) drdg zniszczonych przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w
zwigzku z realizacjag Umowy,

24) wykonanie i montaz tablic informacyjnych i koricowych zgodnie z wymogami instytucji wspétfinansujacej,

25) podanie przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia informacji o podwykonawcach zaangazowanych w
realizacje robot budowlanych (o ile sg znane): nazwe podwykonawcy lub imie i nazwisko, dane kontaktowe i
osoby do kontaktu. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi - w wersji papierowej i elektronicznej

- Zamawiajacemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy (dla Czesci 1 tj. Termomodernizacji

budynku remizy OSP w Msciszewicach dwa odrebne harmonogramy: dla kosztow objetych wnioskiem o

dofinansowanie oraz srodkéw wtfasnych), zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy, na

nastepujacych zasadach:

1) Harmonogram musi by¢ czytelny i musi zawiera¢ w szczegdlnosci: podziat na branze oraz szacowane przeroby w

danym miesigcu w zt (brutto) w ukfadzie miesiecznym. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

poszczegdlnych asortymentdédw robdt Wykonawca uwzgledni terminy oczekiwania na dostawy materiatow i

urzadzen, w taki sposdb, aby zagwarantowac zakorniczenie robét w terminie umownym.

Roboty w harmonogramie nalezy tak rozplanowad¢, ze: do 31 maja 2017 r. zaawansowanie robdt wyniesie co
najmniej 50 % i gotowos¢ do odbioru czeSciowego potwierdzona pisemnym zgtoszeniem Wykonawcy;
do 30 wrzesnia 2017 r. nastgpi catkowite zakornczenie prac, skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu
dokumentacji odbiorowej, gotowos¢ do odbioru koricowego potwierdzona pisemnym zgtoszeniem Wykonawcy
oraz wpisami do dziennika budowy.
W przypadku zwtoki w przedstawieniu Zamawiajagcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do
zatwierdzenia w terminie okreslonym w ust. 4, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
500 zt za kazdy rozpoczety dzier zwtoki.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za
zatwierdzony.
Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat terminowi
zakonczenia robdt lub Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie dotrzyma terminéw okreslonych w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych,
przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.
Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas robét i zakoniczenia zadania w terminie umownym. Wykonawcy nie przystuguje z
tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.
Za niewykonanie w terminie do konca danego miesigca kalendarzowego przerobu wykazanego w
harmonogramie na ten miesigc Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare zgodnie z postanowieniami umowy.
§5
[Wynagrodzenie]

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5, jest ceng w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1i ust. 2 ustawy z dnia 9

maja 2014 r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug.

Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferta wynosi tacznie

z podatkiem VAT: ........... ztotych (stownie: ..........). Wynagrodzenie uwzglednia podatek VAT wg stawki: .....%.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 zawiera wszystkie niezbednie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy

wprost lub posrednio okreslone niniejszg umowa.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia w przypadku, gdy przedmiot

umowy bedzie posiadat nieistotne wady, ktére nie wptyng na mozliwos¢ jego uzytkowania zgodnie z

przeznaczeniem, a wad nie mozna usungc.

§6
[Odbiory robét budowlanych]

Strony ustalajg stosowanie nastepujacych rodzajow odbiorow:

1)
2)
3)
4)

odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbidr czesciowy,
odbidr koncowy przedmiotu umowy,

odbidr ostateczny (przed uptywem rekojmi i gwaranciji).
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W przypadku odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu Kierownik budowy zobowigzany jest powiadomic
Inspektora nadzoru inwestorskiego o fakcie wykonania robdt z wyprzedzeniem umozliwiajagcym ich sprawdzenie,
Inspektor nadzoru zobowigzany jest dokona¢ ich odbioru (sprawdzenia robdt) niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w
terminie do 2 dni od daty zgtoszenia przez Kierownika budowy. Brak zgtoszenia do odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu uprawnia Zamawiajgcego do zadania odkrycia robét i przywrdcenia do stanu poprzedniego na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odbioru czesciowego Kierownik budowy zobowigzany jest przedstawiaé protokét odbioru czesciowego
okreslajacy zakres wykonanych prac, wartos¢, stopien zaawansowania w stosunku do catosci zamoéwienia.
Zamawiajacy z udziatem Inspektora nadzoru dokona sprawdzenia wykonanych prac oraz oceny ich jakosci. Strony
ustalaja, ze bedg dokonywaé wizyt w odstepach miesiecznych, do dnia 10-go danego miesigca za miesigc poprzedni.
sprawozdanie z wizyt miesiecznych na budowie stanowig element kontroli postepu i zaawansowania roboét.

Do 31 maja 2017 roku Wykonawca jest zobowigzany osiggng¢ zaawansowanie robdt w wielkosci co najmniej 50%
zakresu zamoéwienia oraz zgtosi¢ pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego. Protokét odbioru
czesciowego po wykonaniu co najmniej 50 % zamdwienia stanowi¢ bedzie podstawe do dokonania ptatnosci
czesSciowej w wysokosci 50 % wynagrodzenia. Zamawiajacy wyznacza komisje odbiorowg, odbidr nastgpi w terminie
7 dni liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Termin odbioru wyznaczy Zamawiajacy
powiadamiajac o tym Wykonawce. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie oceny
wizualnej oraz przedtozonych dokumentéw. Potwierdzeniem dokonania odbioru czesciowego po wykonaniu 50%
zakresu zamowienia bedzie protokoét odbioru czesciowego zawierajagcy wszelkie ustalenia zwigzane z wykonanymi
robotami, ewentualnymi wadami i terminem ich usuniecia.

Do zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek dotaczy¢:

a. dziennik budowy z wpisami ,koricowymi” i oswiadczeniami kierownika budowy wynikajacymi z przepisow
Prawa budowlanego oraz rysunkami powykonawczymi,

b. dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie (atesty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci lub $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie) uzytych materiatdw, o ile nie zostaly przekazane Zamawiajgcemu na
wczesniejszym etapie realizacji robdt, z adnotacjg, ze materiat ten zostat wbudowany na obiekcie,

c. geodezyjny pomiar powykonawczy, potwierdzony podpisem geodety,

d. pozytywne protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e. instrukcje i karty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia i wyposazenie, protokoty rozruchu,

f.  instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

g. wyniki badan szczelnosci wykonanych instalacji, pomiaréw instalacji elektrycznej i in., protokoty odbioru
wykonanych przytaczy,

h. $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynkdéw.

Zamawiajagcy wyznacza komisje odbiorowg, ktéra dokonuje sprawdzenia dokumentacji odbiorowej, dokonuje
zgtoszenia zakonczenia robot do organu nadzoru budowlanego. Odbidr korncowy nastgpi w terminie 21 dni liczagc od
dnia przekazania przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej. Termin odbioru wyznaczy Zamawiajacy
powiadamiajac o tym Wykonawce. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie oceny
wizualnej oraz przedtozonych dokumentéw. Potwierdzeniem dokonania odbioru korncowego bedzie protokot
odbioru koricowego zawierajagcy wszelkie ustalenia zwigzane z wykonanymi robotami, ewentualnymi wadami i

terminem ich usuniecia.
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10.

11.

12.

W przypadku ztozenia zawiadomienia gotowosci do odbioru koricowego pomimo faktycznego prowadzenia lub

ztozenia niekompletnej dokumentacji odbiorowej Zamawiajagcy ma prawo uznaé ztozenie zawiadomienia o

gotowosci do odbioru koncowego przez Wykonawce za nieprawdziwe i tym samym za nieskuteczne, odmowic

przystapienia do odbioru koricowego oraz naliczy¢ kary umowne za nieterminowa realizacje przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady Zamawiajagcemu przystugujg nastepujace

uprawnienia:

1. jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmdwi¢ odbioru przedmiotu umowy do czasu usuniecia wad,
wyznaczajac termin ich usuniecia. W przypadku opdzZnienia usuniecia wad w stosunku do wyznaczonego
terminu, moze zadac kar umownych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

2. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiaja korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, moze zgdac obnizenia wynagrodzenia,

3. jezeli wady uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze zada¢ od
Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyfacznie na jego koszt lub moze zleci¢ wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce,

W przypadku, gdy Strona Wykonawcy w trakcie czynnosci odbiorowych nie bedzie reprezentowana przez

Kierownika budowy, nie dojdzie do czynnosci odbiorowych z winy Wykonawcy, co skutkuje tym, ze Wykonawca

musi ponownie zgtosi¢ przedmiot umowy do odbioru.

W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, przed uptywem okresu gwarancji, Strony dokonajg protokolarnego

odbioru ostatecznego. Jezeli zostang stwierdzone ewentualne wady lub usterki, Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy

termin na ich usuniecie. Jezeli wystgpi opdznienie w terminie usuniecia wad w stosunku do wyznaczonego terminu,

Zamawiajgcy moze zgdac¢ kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w okresie obowigzywania gwarancji przeglagdow

gwarancyjnych. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie o terminie przegladu gwarancyjnego z

wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do ktéregokolwiek odbioru lub przegladu gwarancyjnego, Zamawiajacy

przeprowadzi stosowne czynnosci bez jego obecnosci ze skutkiem wigzacym.

§7
[Zasady rozliczen i ptatnosci za wykonane roboty]

Rozliczenie finansowe przeprowadza sie na podstawie faktur VAT, zaakceptowanych przez Zamawiajacego, w dwoch

etapach:

1) 50 % wysokosci wynagrodzenia: po wykonaniu minimum 50% zakresu zamdwienia i dokonaniu odbioru
czesciowego, czego potwierdzeniem jest protokét podpisany przez Strony, o ktérym mowa w § 6 ust. 4
niniejszej umowy,

2) 50 % wysokosci wynagrodzenia: po wykonaniu catosci zamdwienia i dokonaniu odbioru koricowego, czego
potwierdzeniem jest protokét podpisany przez Strony, o ktérym mowa w § 6 ust. 6 niniejszej umowy,

(Dotyczy Czesci 1 tj. Termomodernizacja budynku remizy OSP w Msciszewicach): Wykonawca wystawiaé
bedzie w obu etapach dwie odrebne faktury obejmujgce odpowiednio koszty objete wnioskiem o dofinansowanie
oraz $rodki wtasne (zgodnie podziatem okreslonym w harmonogramach realizacji robot).

W przypadku realizacji robot przy udziale Podwykonawcdédw, warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest dostarczenie

przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w § 3 ust. 12.
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Zamawiajacy dokona pfatnosci przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania
prawidtowej faktury VAT wraz wymaganymi dokumentami. Termin zaptaty uwaza sie za dotrzymany, gdy rachunek
bankowy Zamawiajgcego zostanie obcigzony w w/w terminie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji

niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkdd i kar umownych.

§8
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy (ZNWU) w wysokosci

Zamawiajacy zwraca wniesione ZNWU w nastepujgcy sposéb:

1) Kwote ....... zt (70% wniesionego ZNWU) gwarantujgcg wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowag,
Zamawiajgcy zwraca w ciggu 30 dni od daty zakornczenia realizacji umowy i uznania przez Zamawiajacego, ze
roboty zostaty wykonane nalezycie.

2) Kwote ........... zt (30% wniesionego ZNWU) stuzacy do pokrycia ewentualnych roszczern Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi za wady, Zamawiajacy zwalnia nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu za wady, po zaspokojeniu
ewentualnych uzasadnionych roszczern Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wniesionego ZNWU ewentualnych roszczen z tytutu szkod i kar

umownych.

W przypadku nienalezytego wykonania umowy ZNWU wraz z powstatymi odsetkami bedzie wykorzystane do

zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi.

§9
[Rekojmia oraz gwarancja jakosci]

Wykonawca na przedmiot umowy udziela Zamawiajgcemu gwaranc;ji jakosci na okres ............ miesiecy liczac od daty

podpisania bez uwag protokotu odbioru koricowego robdt. Gwarancjg objete sg roboty budowlane tacznie z

zastosowanymi materiatami budowlanymi.

Na podstawie art. 558 § 1 k.c. Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi na okres ...... miesiecy (rowny

okresowi gwarancji) liczac od daty podpisania bez uwag protokotu odbioru koricowego robét.

W przypadku wystgpienia wad, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przystapic do ich usuniecia. Zamawiajacy

wyznaczy technicznie uzasadniony termin usuniecia wad. W przypadku opdznienia w usunieciu wad dtuzszego niz 5

dni roboczych, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo

obcigzy¢é Wykonawce karg umowna.

Wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem wad w okresie udzielonej gwarancji ponosi Wykonawca.

W przypadku usuniecia wad okres gwarancji w zakresie dokonanej naprawy biegnie na nowo.

Zamawiajacy bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji

jakosci.

8§10
[Kary umowne]
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:
1) za nie przedstawienie Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w terminie

okreslonym w § 4 ust. 5 w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzier zwtoki.

Regionalny Program Operacyjny Wojewo6dztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

d.

za niewykonanie w terminie do korica miesigca kalendarzowego przerobu wykazanego w harmonogramie na ten
miesigc w wysokosci 0,5% wartosci robdt wynikajgcych z harmonogramu na ten miesiac,
za nieterminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych w okresie udzielonej gwarancji w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, a w przypadku zwtoki dtuzszej
niz 5 dni roboczych Zamawiajagcy moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢
Wykonawce,
w wysokosci 2.000 zt za kazdy przypadek naruszenia zapiséw § 4 ust. 3 pkt 13 tj. w przypadku stwierdzenia
realizowania przedmiotu umowy za pomoca 0sdb, ktére nie zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace,
w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek nie powiadomienia Zamawiajacego o zmianie osoby, o ktérej mowa § 4
ust. 3 pkt 14
w wysokosci 1.000 zt za nie przedstawienie lub przedstawienie niekompletnych dokumentdéw, o ktérych mowa
w § 4 ust. 3 pkt 13, co uniemozliwi lub w sposéb znaczny utrudni Zamawiajgcemu kontrole obowigzkéow
wynikajacych z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.
za odstagpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 2.
podwykonawstwa z tytutu:
braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom za kazdy
dzien zwtoki,
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany w terminie 7 dni od zawarcia umowy lub jej zmiany w wysokosci 100 zt za
kazdy dzien zwtoki,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
terminie 7 dni od zawarcia umowy lub jej zmiany w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5.000 zt.

W przypadku odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci kare umownga Wykonawcy w

wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wysokos¢ kar

umownych, do wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdlnych.

§11

[Odstapienie od umowy]

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

2)
3)

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
gdy zostata ogtoszona likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy lub wykreslenie go z rejestru,

gdy zostat wydany nakaz zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania niniejszej umowy,
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4) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci gdy:

a)Wykonawca nie przejat terenu budowy w wyznaczonym terminie lub nie przystgpit do faktycznej realizacji
robot przez okres 5 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy lub przerwat ich realizacje na okres co
najmniej 5 dni roboczych lub jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazat terminowi zakoriczenia robét,

b) Wystepuje opdznienie w postepie robdt w stosunku do ustalonego harmonogramu rzeczowo-finansowego
powyzej 15%,

c)Wykonawca opdznia sie z zakoriczeniem realizacji przedmiotu umowy co najmniej 5 dni roboczych w stosunku
do wyznaczonego terminu,

d) doszto do okolicznosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 18 umowy tj. koniecznosci wielokrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego,

e) Wykonawca nie spetnia wymogow zatrudniania oséb na umowe o prace,

f) Wykonawca realizuje przedmiotu umowy niezgodnie z zapisami niniejszej umowy lub nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne.

Odstgpienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 nie stanowi podstawy dochodzenia przez
Wykonawce jakichkolwiek dodatkowych roszczen w stosunku do Zamawiajgcego przekraczajgcych wartosé
wykonanych robét na dzien odstgpienia od umowy.
Odstepujacy od umowy Wykonawca jest obowigzany naprawi¢ Zamawiajagcemu spowodowang tym szkode chyba,
ze odstgpienie nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zada¢ wytagcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
faktycznego wykonania czesci umowy.
Warunkiem zadania wynagrodzenia za faktycznie wykonang cze$¢ umowy jest sporzadzenie przez Strony protokotu
inwentaryzacji robot w toku na dzien odstgpienia, zabezpieczenia przez Wykonawce przerwanych robét w zakresie
uzgodnionym na koszt strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy oraz dokonanie przez Zamawiajgcego
odbioru wykonanych robét w toku i robot zabezpieczajacych.

§12

[Hierarchia waznosci dokumentow]

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robét okreslonych w niniejszej umowie oraz zakresu

praw i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujgca kolejnos¢ waznosci nizej wymienionych

dokumentow:
1) Umowa,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ),

3)

1)

Oferta Wykonawcy.
§13
[Forma zmian i uzupetnien umowy]
Strony dopuszczaja dokonanie nastepujacych istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy poprzez zmiany:
terminu realizacji przedmiotu umowy, ktdry moze ulec przedtuzeniu w uzasadnionych przypadkach takich jak:
a) wystgpienie w trakcie realizacji robét opadéw atmosferycznych lub temperatur, ktére uniemozliwiag

wykonanie robdt zgodnie z wymaganymi procedurami technologicznymi,
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2)

3)
4)

5)

6)

7)

b) z powodu okolicznosci bedacych dziataniem sity wyzszej. Przez site wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenie
zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia lub mato prawdopodobne oraz niemozliwe do zapobiezenia w
zakresie jego nastepstw, np. katastrofalne dziatania przyrody (powddz, huragan, trzesienie ziemi, $niezyca),
zaburzenia zycia zbiorowego (np. zamieszki uliczne, dziatania wojenne, terroryzm)

c) wystgpienie nieprzewidzianych w SIWZ warunkéw geologicznych, archeologicznych lub terenowych,
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw podziemnych,

d) wstrzymanie robdt przez Zamawiajagcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym w przypadku
koniecznosci uzyskania wyjasnienn zakresu zamowienia od projektanta lub wprowadzenia zmian
projektowych, robot zamiennych,

e) odmowa lub nieterminowe wydanie przez organy administracji lub inne podmioty i osoby wymaganych
decyzji, zezwolen lub uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

postanowien umowy w zwigzku ze zmiang powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wptyw na realizacje przedmiotu zamodwienia,
personelu Wykonawcy lub Zamawiajacego,
jakosci lub innych parametréow charakterystycznych dla danego elementu robdt lub zmiany technologii, jesli jest
to uzasadnione dla prawidtowego wykonania robét lub uzyskania zatozonego efektu, w tym zmiana sposobu
spetnienia Swiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczegdlnosci poprzez:
niedostepnos$¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowania zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatéw lub urzadzen; pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy
pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy; koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych
niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuaciji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy.

przedmiotu umowy, technologii robdt lub rezygnacji z czesci roboét jezeli bedzie to uzasadnione dla prawidtowej

realizacji przedmiotu umowy lub uzyskania zatozonego efektu,

wynagrodzenia poprzez:

a) zmniejszenie lub zwiekszenie wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowigzywania niniejszej umowy
ustawowej stawki podatku VAT,

b) zmniejszenia lub zwiekszenia wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu lub technologii robot w wyniku
wprowadzenia zmian w projekcie lub innych sytuacji opisanych w niniejszej umowie majgcych wptyw na
wynagrodzenie, w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia robot zamiennych lub zmniejszenia/zwiekszenia
zakresu robét. W takim przypadku wynagrodzenie zostanie zmienione o wartos¢ prac wedtug cen zawartych
w kosztorysie ofertowym. Wykonawcy nie przystuguje zadne roszczenie w stosunku do Zamawiajgcego w
przypadku wystgpienia okolicznosci okreslonych w ust. 1 pkt. 7 lit. b, w tym Zzadanie realizacji umowy do
wysokosci 100 % ceny, o ktérej mowa w § 5 ust. 2.

warunkéw pfatnosci w przypadku koniecznosci dostosowania do wytycznych instytucji udzielajacych

dofinansowania zadania lub sytuacji finansowej Zamawiajgcego.
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8)

9)

innych warunkéw umowy jezeli w chwili zawarcia umowy nie znane byty fakty majace na nie wptyw, przy
jednoczesnym zatozeniu, ze zakres zmian spowoduje nastepstwa korzystne dla Zamawiajacego,

z powodu okolicznosci bedacych nastepstwem sity wyzszej.

10) w przypadkach sukcesji generalnej nastepujacej w wyniku dozwolonego przeksztatcenia podmiotu badz

dziedziczenia oraz w przypadkach szczegdlnej sukcesji z mocy prawa (np. faczenie, dzielenie, przeksztatcenie
spotek).

W przypadku wystapienia robdt dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robot
Kierownik budowy sporzadza i przedstawia Zamawiajgcemu protokét koniecznosci. Protokdt koniecznosci powinien
okreslac zakres rzeczowo-finansowy zmian wraz z uzasadnieniem.
Zmiana umowy moze by¢ dokonana na pisemny uzasadniony wniosek Strony.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest niewazna.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§14

[Sposéb doreczania pism]

Strony oswiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowaé beda jako adresy do doreczen
wszelkich pism zwigzanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.
W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujaca zmiany zobowigzana jest niezwtocznie
powiadomié¢ drugg Strone o powyzszym fakcie. Brak informacji o dokonanej zmianie upowaznia drugg Strone do
przyjecia domniemania, Ze wystana przesytka listowa polecona zostanie doreczona w ciggu trzech dni od daty
wystania. Skutek doreczenia bedzie miat réwniez zwrot wystanej poleconej przesytki pocztowej z adnotacjg poczty
typu: ,Nie podjeto w terminie”, ,Adresat wyprowadzit sie” itp.

§15

[Klauzula Salwatoryjna]

Strony uznajg wszystkie postanowienia umowy za wazne i wigzace. Jezeli jednak jakiekolwiek postanowienie umowy
okaze sie lub stanie sie niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez wptywu na waznos¢ pozostatych postanowien
umowy chyba, ze bez tych postanowien Strony umowy by nie zawarty, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie
umowy w sposob okreslony w ust. 2.
W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaze sie lub stanie niewazne albo niewykonalne, Strony
zobowigzane beda do niezwtocznej zmiany lub uzupetnienia Umowy w sposdb oddajacy w sposdéb mozliwie
najwierniejszy zamiar Stron wyrazony w postanowieniu, ktére uznane zostato za niewazne albo niewykonalne.

8§16

[Rozstrzyganie sporow i regulacje prawne]
Ewentualne spory wynikajace z realizacji umowy lub z nig zwigzane, Strony bedg rozstrzyga¢ w drodze mediacji, a w
przypadku nie osiggniecia porozumienia, sprawy sporne bedg rozstrzygane na drodze sadowe] przez witasciwy
rzeczowo Sad Powszechny witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nie uregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie przepisy:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z zm.)
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z pdzn.zm.),
3) obowigzujace w zakresie przedmiotowym, w szczegdélnosci: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t.
Dz. U. z 2016 r. poz. 209 z zm.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

4) ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
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8§17
[llo$¢ egzemplarzy umowy]

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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