Zatgcznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy
ZNAK SPRAWY: ZP.271.15.2017

- projekt umowy —

UMmMowa Nr .....ececeeineecenscnnienens
na wykonanie robét budowlanych
zawarta w dniu .....ccceeeevveens w Suleczynie pomiedzy:
zwanym dalej ZAMAWIAJACYM lub STRONA,
a
POdMIOtEM ..eoviiiciie v , reprezentowanym Przez: .........eweeeresenene
zwanym dalej WYKONAWCA lub STRONA.

Umowa zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamédwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamdwien publicznych, o
wartosci powyzej 30.000 euro i mniejszej niz kwoty, o ktérych mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamdwien

publicznych.
§1
[Przedmiot umowy]
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Budowa i rozbudowa

przedszkoli w miejscowosci Msciszewice i Wesiory — Etap II” — Gmina Suleczyno.

2. Szczegotowy zakres roboét zostat okreslony w Specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia (SIWZ) i
zatgcznikach. Realizacja przedmiotu umowy odbywaé sie bedzie zgodnie z umowa, wytycznymi
Zamawiajgcego, zapisami SIWZ i zatgcznikow, w szczegdlnosci dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét, pozwoleniem na budowe, przepisami prawa oraz ofertg

Wykonawcy.
3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i warunki prowadzenia rob6t budowlanych sg
mu znane.
§2
[Terminy wykonania przedmiotu umowy]
1. Terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy jest data podpisania protokotu przekazania terenu

budowy. Przekazanie terenu budowy nastgpi w ciggu 5 dni od podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20
marca 2018 r.

3. Zakonczenie wykonywania przedmiotu umowy rozumiane jest jako dzien wptywu pisemnego zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego Zamawiajgcemu wraz z dokumentacjg odbiorowa.

§3
[Wykonywanie robot przez Podwykonawcéow]
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia Podwykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé
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Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

4.1. niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;

4.2. gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4 uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.4.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje umowy przez
zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdéwienia publicznego
(wytaczenie nie dotyczy umdw o wartosci wiekszej niz 50.000 zt) oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéow
zamowienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi.
W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust. 3, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Przepisy ust. 2—10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom: warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego drugiej i nastepnej czesci
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 13,
biorgcym udziat w realizacji odebranych robdét budowlanych.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13. Zamawiajgcy informuje o

terminie zgtaszania uwag, nie kréotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,

zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych

mowa w ust. 13, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do

odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sg przez Podwykonawce (Podwykonawcow), ktéry

nie zostat ujawniony przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania Wykonawcy zapfaty

wynagrodzenia do czasu dostarczenia wystarczajacych wyjasnien lub dowodéw zaptaty okreslonych w

ust. 19.

W przypadku stwierdzenia naruszen w zakresie uméw o podwykonawstwo Zamawiajgcy naliczy kary

umowne okreslone w § 10.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamdéwienia Podwykonawcom, Wykonawca petni funkcje

koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad.

Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

84
[Obowigzki Stron umowy]

Strony umowy s3 zobowigzane do wzajemnej wspdtpracy na rzecz osiggniecia celu, dla ktérego niniejsza

umowa jest realizowana.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) Protokolarne przekazanie dokumentacji projektowej i STWiOR w wersji papierowej (1 egz.),

2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

3) odbidr prawidtowo wykonanych robdt i terminowa zaptata wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) przejecie terenu budowy, ogrodzenie i zagospodarowanie oraz zabezpieczenie i oznakowanie
terenu budowy i miejsc prowadzenia robdét, wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej,
zapewnienie nalezytego fadu i porzadku, a w szczegdlnosci przestrzeganie przepisow BHP na
terenie budowy, ponoszenie kosztéw za media, zorganizowanie we wtasnym zakresie dozoru
mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen na terenie budowy oraz ponoszenia za
nie petnej odpowiedzialnosci,

2)  wykonanie robdt budowlanych z nalezytg starannoscia, stosujgc sie do wymagan Zamawiajgcego,
zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi normami technicznymi, zasadami wspoéfczesnej
wiedzy technicznej, przepisami prawa, zapewniajgc bezpieczne warunki pracy,
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realizowanie robdt przy zastosowaniu materiatdw i urzadzen witasnych. Wszystkie materiaty i
urzadzenia muszg by¢ nowe, pochodzi¢ z biezacej produkcji i muszg spetnia¢ aktualnie
obowigzujgce polskie i europejskie normy jakosciowe, posiadac atesty, aprobaty techniczne lub
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w
budownictwie,

zapewnienie fachowych pracownikdw oraz sprawnego technicznie sprzetu w ilosci odpowiadajacej
zakresowi robét budowlanych objetych niniejszg umowa, zapewniajacej sprawne wykonanie robot
i zakonczenie ich w terminie umownym,

ustanowienie Kierownika budowy. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie
budowy w trakcie wykonywania robét budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

zapewnienie obstugi geodezyjnej zgodnie z przepisami regulujgcymi czynnosci geodezyjne
obowigzujace w budownictwie.

w przypadku opdznien w stosunku do harmonogramu lub zagrozenia terminu zakoniczenia zadania
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt przez 7 dni w tygodniu przez cata dobe.

udziat w naradach budowy. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie
biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych
postepu prac, nieprawidtowosci w wykonywaniu robét. Kierownik budowy oraz odpowiedni
kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach.

dysponowanie przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy osobami zdolnymi do wykonania
zamoOwienia w zakresie okreslonym w SIWZ i ofercie,

przedktadanie dokumentéw wymienionych ust. 3 pkt.3 na kazde zadanie Zamawiajgcego, nie
pdzniej niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia zgdania oraz prowadzenia na biezgco dokumentacji
budowy,

umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego
lub Wykonawce,

przestrzeganie aktualnie obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP).
Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone do realizacji niniejszej umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz szkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (zwtaszcza
przepisami BHP). Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za przeszkolenie zatrudnionych w
zakresie przepisdw BHP, posiadanie przez te osoby aktualnych badan lekarskich, przeszkolenie
stanowiskowe, wyposazenie zatrudnionych w srodki ochrony osobistej,

przez caty okres trwania umowy: spetnianie wymagania dot. zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U . z 2014 r. poz. 1502, z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 29 ust. 3a Pzp- oraz
dostarczenie wykazu pracownikéw realizujgcych czynnosci w ramach przedmiotu umowy
zatrudnionych na umowe w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy.

w przypadku koniecznosci zmiany w okresie trwania umowy oséb wykonujgcych czynnosci w
ramach zaméwienia powiadamianie w terminie 14 dni Zamawiajacego o zmianach,

udostepnianie Zamawiajacemu danych oraz udzielanie ewentualnych wyjasnien w zakresie osdb
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdéwienia - na kazde wezwanie. Jednoczes$nie
Zamawiajgcy ma prawo kontroli czy dane przedstawione przez Wykonawce zgodne sg ze stanem
faktycznym.

wtasciwe oznakowanie miejsca prowadzonych robdt poprzez dostarczenie i zamontowanie na
terenie budowy wymaganych przepisami tablic informacyjnych i ostrzegawczych, zabezpieczenie
powierzchni robdt podatnych na uszkodzenie przed dostepem o0séb i pojazdéw postronnych do
czasu wykonania zakresu robdt zapewniajgcych ich trwatos¢. Do czasu odbioru uszkodzenia robot
likwidowane sg przez Wykonawce bez prawa wystepowania z roszczeniami wobec Zamawiajgcego,



17) utrzymania w nalezytej czystosci terenu budowy, zbieranie i usuwanie na biezgco wszelkich
odpadéw,

18) przemieszczanie i sktadowanie materiatéw w sposdb wykluczajgcy spadek ich jakosci, ponoszenie
petnej odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania oraz zaniedbania i wynikte z tego tytutu ewentualne
szkody spowodowane Zamawiajagcemu lub osobom trzecim w zwigzku z realizacjg przedmiotu
niniejszej umowy lub zaniechaniem wykonania czynnosci, do ktérych wykonania byt zobowigzany,

19) sporzadzanie na polecenie Zamawiajgcego dodatkowych badan materiatéw lub robdt (co do
ktérych zachodzg watpliwosci dotyczace ich jakosci) w celu wyeliminowania uzycia materiatéw
niezgodnych z zapisami umowy, uszkodzonych lub nie posiadajgcych wymaganych parametréw,

20) uzgadnianie z Zamawiajacym kolorystyki wykonczenia obiektu,

21) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom,

22)uporzadkowanie terenu budowy, doprowadzenie go do stanu zgodnego z przeznaczeniem najpozniej
do dnia zakonczenia realizacji robdt, wywédz i utylizacja odpaddw oraz naprawa (przywrdcenia do
stanu co najmniej poprzedniego) drdg zniszczonych przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére
ponosi on odpowiedzialno$é, w zwigzku z realizacjg Umowy,

23)podanie przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia informacji o podwykonawcach
zaangazowanych w realizacje robdt budowlanych (o ile sg znane): nazwe podwykonawcy lub imieg i
nazwisko, dane kontaktowe i osoby do kontaktu. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o
wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych.

W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi - w wersji papierowej i

elektronicznej - Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy (dla Czesci 1 tj.

Rozbudowa i przebudowa zespotu szkolno — przedszkolnego wraz z infrastrukturg w m. Msciszewice —

Etap Il / dla Czesci nr 2 tj. Rozbudowa budynku szkoty o przedszkole w m. Wesiory — Etap 1), zgodnie z

ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy, na nastepujacych zasadach:

1) Harmonogram musi by¢ czytelny i musi zawiera¢ w szczegdlnosci: podziat zgodnie z tabelg
elementéw scalonych oraz szacowane przeroby w danym miesigcu w zt (brutto) w uktadzie
miesiecznym. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentéw robot
Wykonawca uwzgledni terminy oczekiwania na dostawy materiatow i urzadzen, w taki sposéb, aby
zagwarantowac zakoriczenie robét w terminie umownym.

2) Roboty w harmonogramie nalezy tak rozplanowa¢, ze: do 19 lutego 2018 r. zaawansowanie robét
wyniesie co najmniej 50 % potwierdzone pisemng informacjg przez Kierownika budowy i
Wykonawce;
do 20 marca 2018 r. nastgpi catkowite zakonczenie prac, skompletowanie i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentacji odbiorowej, gotowo$¢ do odbioru koncowego potwierdzona
pisemnym zgtoszeniem Wykonawcy oraz wpisami do dziennika budowy.

3) W przypadku zwtoki w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do
zatwierdzenia w terminie okreslonym w ust. 4, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

4) Jezeli Zamawiajgcy w terminie 3 dni od otrzymania nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt
uwaza sie za zatwierdzony.

5) Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
terminowi zakonczenia robdt lub Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma
termindw okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa
od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie
pdzniej niz w terminie 2 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt
Programu naprawczego.



6) Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robét i zakonczenia zadania w terminie
umownym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

7) Za niewykonanie w terminie wykazanego w harmonogramie zadanie Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare
zgodnie z postanowieniami umowy.

§5
[Wynagrodzenie]

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 5, jest ceng w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2

ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towardw i ustug.

Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferty

wynosi tacznie z podatkiem VAT: ........... ztotych (stownie: ..........). Wynagrodzenie uwzglednia podatek

VAT wg stawki: .....%.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 zawiera wszystkie niezbednie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu

umowy wprost lub posrednio okreslone niniejszg umowa.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia w przypadku, gdy

przedmiot umowy bedzie posiadat nieistotne wady, ktore nie wptyng na mozliwos¢ jego uzytkowania

zgodnie z przeznaczeniem, a wad nie mozna usungc.

§6

[Odbiory robét budowlanych]
Strony ustalajg stosowanie nastepujacych rodzajéow odbioréow:
1) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbidr koricowy przedmiotu umowy,
3) odbidr ostateczny (przed uptywem rekojmi i gwarancji).
W przypadku odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Kierownik budowy zobowigzany jest
powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o fakcie wykonania robdét z wyprzedzeniem
umozliwiajacym ich sprawdzenie, Inspektor nadzoru zobowigzany jest dokonac ich odbioru (sprawdzenia
robét) niezwtocznie, lecz nie pdiniej niz w terminie do 2 dni od daty zgtoszenia przez Kierownika
budowy. Brak zgtoszenia do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu uprawnia Zamawiajgcego
do zadania odkrycia robdt i przywrécenia do stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Kierownik budowy wraz z Wykonawcg robot przedktada pisemng informacje o 50% stanie
zaawansowania robot przewidzianych na dzien 19 lutego 2018r.
Do zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek dotaczyé:

a. dziennik budowy z wpisami ,kofncowymi” i oswiadczeniami kierownika budowy wynikajgcymi z
przepisdw Prawa budowlanego oraz rysunkami powykonawczymi,

b. dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie (atesty,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie) uzytych materiatéw, o ile nie
zostaty przekazane Zamawiajgcemu na wczesniejszym etapie realizacji robdt, z adnotacjg, ze
materiat ten zostat wbudowany na obiekcie,

c. geodezyjny pomiar powykonawczy, potwierdzony podpisem geodety,

d. pozytywne protokoty odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

Zamawiajacy wyznacza komisje odbiorowg, ktéra dokonuje sprawdzenia dokumentacji odbiorowej,
dokonuje zgtoszenia zakonczenia robdt do organu nadzoru budowlanego. Odbiér korncowy nastgpi w
terminie 3 dni liczac od dnia przekazania przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej. Termin
odbioru wyznaczy Zamawiajacy powiadamiajgc o tym Wykonawce. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie oceny wizualnej oraz przedtozonych dokumentéw. Potwierdzeniem



10.

11.

dokonania odbioru kofcowego bedzie protokdt odbioru koncowego zawierajacy wszelkie ustalenia

zwigzane z wykonanymi robotami, ewentualnymi wadami i terminem ich usuniecia.

W przypadku ztozenia zawiadomienia gotowosci do odbioru koncowego pomimo faktycznego

prowadzenia lub ztozenia niekompletnej dokumentacji odbiorowej Zamawiajgcy ma prawo uznac

ztozenie zawiadomienia o gotowosci do odbioru koricowego przez Wykonawce za nieprawdziwe i tym
samym za nieskuteczne, odmowié przystgpienia do odbioru koricowego oraz naliczy¢ kary umowne za
nieterminowq realizacje przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady Zamawiajagcemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:

1. jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowic¢ odbioru przedmiotu umowy do czasu usuniecia
wad, wyznaczajac termin ich usuniecia. W przypadku opdznienia usuniecia wad w stosunku do
wyznaczonego terminu, moze zgdac kar umownych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

2. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, moze zgdac obnizenia wynagrodzenia,

3. jezeli wady uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze zgdaé
od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wytacznie na jego koszt lub moze zlecié¢
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce,

W przypadku, gdy Strona Wykonawcy w trakcie czynnosci odbiorowych nie bedzie reprezentowana

przez Kierownika budowy, nie dojdzie do czynnosci odbiorowych z winy Wykonawcy, co skutkuje tym, ze

Wykonawca musi ponownie zgtosi¢ przedmiot umowy do odbioru.

W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, przed uptywem okresu gwarancji, Strony dokonaja

protokolarnego odbioru ostatecznego. Jezeli zostang stwierdzone ewentualne wady lub usterki,

Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy termin na ich usuniecie. Jezeli wystgpi opdznienie w terminie

usuniecia wad w stosunku do wyznaczonego terminu, Zamawiajgcy moze zgdac¢ kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w okresie obowigzywania gwarangji

przegladow gwarancyjnych. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na piSmie o terminie przegladu

gwarancyjnego z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do ktoregokolwiek odbioru lub przegladu gwarancyjnego,

Zamawiajacy przeprowadzi stosowne czynnosci bez jego obecnosci ze skutkiem wigzgcym.

§7

[Zasady rozliczen i ptatnosci za wykonane roboty]
Rozliczenie finansowe przeprowadza sie na podstawie jednorazowo wystawionych faktur VAT,
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
(Dotyczy Czesci 1 tj Rozbudowa i przebudowa zespotu szkolno — przedszkolnego wraz z infrastrukturg w
m. Msciszewice — Etap Il / dla Czesci nr 2 tj. Rozbudowa budynku szkoty o przedszkole w m. Wesiory —
Etap Il).
W przypadku realizacji robdt przy udziale Podwykonawcdéw, warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest
dostarczenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w § 3 ust. 12.
Zamawiajacy dokona pfatnosci przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty
otrzymania prawidtowej faktury VAT wraz wymaganymi dokumentami. Termin zaptaty uwaza sie za
dotrzymany, gdy rachunek bankowy Zamawiajgcego zostanie obcigzony w w/w terminie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkdd i kar umownych.

§8
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]



Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy (ZNWU)

W wysokosci ............ z, co stanowi 5% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, w

Zamawiajacy zwraca wniesione ZNWU w nastepujgcy sposob:

1) Kwote ........ zt (70% wniesionego ZNWU) gwarantujgcg wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
umowg, Zamawiajgcy zwraca w ciggu 30 dni od daty zakonczenia realizacji umowy i uznania przez
Zamawiajacego, ze roboty zostaty wykonane nalezycie.

2) Kwote ........... zt (30% wniesionego ZNWU) stuzacg do pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady, Zamawiajgcy zwalnia nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu za wady, po zaspokojeniu ewentualnych uzasadnionych roszczern Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wniesionego ZNWU ewentualnych roszczen z tytutu

szkdd i kar umownych.

W przypadku nienalezytego wykonania umowy ZNWU wraz z powstatymi odsetkami bedzie

wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia roszczen z tytutu

rekojmi.
89
[Rekojmia oraz gwarancja jakosci]
Wykonawca na przedmiot umowy udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres ............ miesiecy

liczac od daty podpisania bez uwag protokotu odbioru koricowego robdét. Gwarancjg objete sg roboty

budowlane tacznie z zastosowanymi materiatami budowlanymi.

Na podstawie art. 558 § 1 k.c. Strony rozszerzajg odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi na okres ......

miesiecy (rowny okresowi gwarancji) liczgc od daty podpisania bez uwag protokotu odbioru koncowego

robot.

W przypadku wystgpienia wad, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przystgpi¢ do ich usuniecia.

Zamawiajacy wyznaczy technicznie uzasadniony termin usuniecia wad. W przypadku opdznienia w

usunieciu wad dtuzszego niz 5 dni roboczych, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie innemu

podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karg umowna.

Wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem wad w okresie udzielonej gwarancji ponosi Wykonawca.

W przypadku usuniecia wad okres gwarancji w zakresie dokonanej naprawy biegnie na nowo.

Zamawiajacy bedzie realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z

gwarangcji jakosci.

§10
[Kary umowne]

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1) za nie przedstawienie Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w
terminie okreslonym w § 4 pkt. 4 ppkt. 3 w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

2) za nieterminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

3) za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych w okresie udzielonej gwarancji w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, a w przypadku
zwtoki dtuzszej niz 5 dni roboczych Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi, a
kosztami obcigzy¢ Wykonawce,

4) w wysokosci 2.000 zt za kazdy przypadek naruszenia zapisow § 4 ust. 3 pkt 13 tj. w przypadku
stwierdzenia realizowania przedmiotu umowy za pomocg oséb, ktore nie zostaty zatrudnione na
podstawie umowy o prace,

5) w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek nie powiadomienia Zamawiajgcego o zmianie osoby, o
ktérej mowa § 4 ust. 3 pkt 14



6) w wysokosci 1.000 zt za nie przedstawienie lub przedstawienie niekompletnych dokumentéw, o

ktorych mowa w § 4 ust. 3 pkt 13, co uniemozliwi lub w sposéb znaczny utrudni Zamawiajgcemu

kontrole obowigzkéw wynikajacych z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

7) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia

brutto okreslonego w § 5 ust. 2.

8) podwykonawstwa z tytutu:

a.

d.

braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,
nieterminowej  zaptaty  wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom za kazdy dzien zwtoki,

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany w terminie 7 dni od zawarcia umowy lub jej zmiany w
wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od zawarcia umowy lub jej zmiany w wysokosci 100 zt za kazdy dzien
zwtoki,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5.000 zt.

W przypadku odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci kare umowng

Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przewyziszajgcego

wysokos¢ kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdlnych.

§11
[Odstgpienie od umowy]

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w

2)
3)
4)

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy w

terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

gdy zostata ogtoszona likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy lub wykreslenie go z rejestru,

gdy zostat wydany nakaz zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania niniejszej umowy,

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci gdy:

a)

b)

c)

d)

e)

Wykonawca nie przejat terenu budowy w wyznaczonym terminie lub nie przystgpit do faktycznej
realizacji robot przez okres 3 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy lub przerwat ich
realizacje na okres co najmniej 3 dni roboczych lub jezeli faktyczny postep robét z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat terminowi zakonczenia robét,
Wystepuje opdznienie w postepie robdt w stosunku do ustalonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego powyzej 15%,

Wykonawca opdznia sie z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy co najmniej 3 dni
roboczych w stosunku do wyznaczonego terminu,

doszto do okolicznosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 18 umowy tj. koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy Ilub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego,

Wykonawca nie spetnia wymogoéw zatrudniania oséb na umowe o prace,

f) Wykonawca realizuje przedmiotu umowy niezgodnie z zapisami niniejszej umowy lub nienalezycie

wykonuje swoje zobowigzania umowne.



2. Odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn okres$lonych w ust. 1 nie stanowi podstawy
dochodzenia przez Wykonawce jakichkolwiek dodatkowych roszczen w stosunku do Zamawiajgcego
przekraczajgcych wartos¢ wykonanych robét na dzien odstgpienia od umowy.

3. Odstepujacy od umowy Wykonawca jest obowigzany naprawi¢ Zamawiajgcemu spowodowang tym
szkode chyba, ze odstgpienie nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy.

4, W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zgdaé¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu faktycznego wykonania czesci umowy.

5. Warunkiem zgdania wynagrodzenia za faktycznie wykonang cze$¢ umowy jest sporzadzenie przez Strony
protokotu inwentaryzacji rob6ot w toku na dzied odstgpienia, zabezpieczenia przez Wykonawce
przerwanych robot w zakresie uzgodnionym na koszt strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy
oraz dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru wykonanych robét w toku i robdt zabezpieczajgcych.

§12
[Hierarchia waznosci dokumentow]
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robét okreslonych w niniejszej umowie
oraz zakresu praw i obowigzkdw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujgca kolejnosc
waznosci nizej wymienionych dokumentéw:

1) Umowa,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ),

3) Oferta Wykonawcy.

§13
[Forma zmian i uzupetniern umowy]
1. Strony dopuszczajg dokonanie nastepujacych istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy poprzez zmiany:

1) terminu realizacji przedmiotu umowy, ktéry moze ulec przedtuzeniu w uzasadnionych przypadkach
takich jak:

a) wystgpienie w trakcie realizacji robdét opaddéw atmosferycznych lub temperatur, ktére
uniemozliwig wykonanie robét zgodnie z wymaganymi procedurami technologicznymi,

b) z powodu okolicznosci bedgcych dziataniem sity wyiszej. Przez site wyiszg nalezy rozumied
zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia lub mato prawdopodobne oraz niemozliwe
do zapobiezenia w zakresie jego nastepstw, np. katastrofalne dziatania przyrody (powddz,
huragan, trzesienie ziemi, $niezyca), zaburzenia zycia zbiorowego (np. zamieszki uliczne, dziatania
wojenne, terroryzm)

c) wystapienie nieprzewidzianych w SIWZ warunkéow geologicznych, archeologicznych lub
terenowych, niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw podziemnych,

d) wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym w
przypadku koniecznosci uzyskania wyjasnien zakresu zamowienia od projektanta lub
wprowadzenia zmian projektowych, robét zamiennych,

e) odmowa lub nieterminowe wydanie przez organy administracji lub inne podmioty i osoby
wymaganych decyzji, zezwolen lub uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

2) postanowien umowy w zwigzku ze zmiang powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie
majgcym wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia,

3) personelu Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

4) jakosci lub innych parametrow charakterystycznych dla danego elementu robdt lub zmiany
technologii, jesli jest to uzasadnione dla prawidtowego wykonania robot lub uzyskania zatozonego
efektu, w tym zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia na skutek zmian technologicznych
spowodowanych w szczegdlnosci poprzez: niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen
wskazanych w dokumentacji projektowe] lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot



5)

6)

7)

8)

9)

spowodowania zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;
pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy
pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

przedmiotu umowy, technologii robdt lub rezygnacji z czesci robot jezeli bedzie to uzasadnione dla

prawidtowej realizacji przedmiotu umowy lub uzyskania zatozonego efektu,

wynagrodzenia poprzez:

a) zmniejszenie lub zwiekszenie wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowigzywania
niniejszej umowy ustawowej stawki podatku VAT,

b) zmniejszenia lub zwiekszenia wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu lub technologii robét w
wyniku wprowadzenia zmian w projekcie lub innych sytuacji opisanych w niniejszej umowie
majacych wptyw na wynagrodzenie, w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia robét zamiennych
lub zmniejszenia/zwiekszenia zakresu robdt. W takim przypadku wynagrodzenie zostanie
zmienione o warto$¢ prac wedtug cen zawartych w kosztorysie ofertowym. Wykonawcy nie
przystuguje zadne roszczenie w stosunku do Zamawiajgcego w przypadku wystgpienia okolicznosci
okreslonych w ust. 1 pkt. 7 lit. b, w tym zadanie realizacji umowy do wysokosci 100 % ceny, o
ktérej mowa w § 5 ust. 2.

warunkow ptatnosci w przypadku koniecznosci dostosowania do wytycznych instytucji udzielajgcych

dofinansowania zadania lub sytuacji finansowej Zamawiajgcego.

innych warunkéw umowy jezeli w chwili zawarcia umowy nie znane byty fakty majace na nie wptyw,

przy jednoczesnym zatozeniu, ze zakres zmian spowoduje nastepstwa korzystne dla Zamawiajgcego,

z powodu okolicznosci bedacych nastepstwem sity wyzszej.

10) w przypadkach sukcesji generalnej nastepujacej w wyniku dozwolonego przeksztatcenia podmiotu

badZ dziedziczenia oraz w przypadkach szczegdlnej sukcesji z mocy prawa (np. taczenie, dzielenie,
przeksztatcenie spotek).
W przypadku wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania
niektorych robdt Kierownik budowy sporzadza i przedstawia Zamawiajgcemu protokdt koniecznosci.
Protokét koniecznosci powinien okresla¢ zakres rzeczowo-finansowy zmian wraz z uzasadnieniem.
Zmiana umowy moze by¢ dokonana na pisemny uzasadniony wniosek Strony.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest niewazna.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§14
[Sposdb doreczania pism]

Strony oswiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowac bedg jako adresy do
doreczen wszelkich pism zwigzanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.

W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujgca zmiany zobowigzana jest niezwtocznie
powiadomi¢ drugg Strone o powyzszym fakcie. Brak informacji o dokonanej zmianie upowaznia druga
Strone do przyjecia domniemania, Ze wystana przesytka listowa polecona zostanie doreczona w ciggu
trzech dni od daty wystania. Skutek doreczenia bedzie miat rowniez zwrot wystanej poleconej przesytki
pocztowej z adnotacjg poczty typu: ,Nie podjeto w terminie”, ,,Adresat wyprowadzit sie” itp.



§15
[Klauzula Salwatoryjna]

1. Strony uznajg wszystkie postanowienia umowy za wazine i wigzace. Jezeli jednak jakiekolwiek
postanowienie umowy okaze sie lub stanie sie niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez wptywu na
waznos$¢ pozostatych postanowien umowy chyba, ze bez tych postanowien Strony umowy by nie
zawarty, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie umowy w sposéb okreslony w ust. 2.

2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaze sie lub stanie niewazne albo niewykonalne,
Strony zobowigzane bedg do niezwtocznej zmiany lub uzupetnienia Umowy w sposéb oddajacy w
sposéb mozliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrazony w postanowieniu, ktére uznane zostato za
niewazne albo niewykonalne.

8§16
[Rozstrzyganie sporéw i regulacje prawne]

1. Ewentualne spory wynikajgce z realizacji umowy lub z nig zwigzane, Strony bedg rozstrzyga¢ w drodze
mediacji, a w przypadku nie osiggniecia porozumienia, sprawy sporne bedg rozstrzygane na drodze
sgdowej przez wtasciwy rzeczowo Sad Powszechny witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nie uregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie przepisy:

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z zm.)

2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z pdzn.zm.),

3) obowigzujace w zakresie przedmiotowym, w szczegdlnosci: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 209 z zm.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

§17

[llos¢ egzemplarzy umowy]
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



