Przedmiar robot
przebudowa odcinkéw drég wewnetrznych - nawierzchnia PLYTY YOMB

Obiekt Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Amalka obreb Podjazy dziatka nr 398 - odcinek
200 mb

Rodzaj rob6t roboty drogowe

Kod CPV 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dréog

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog

Lokalizacja Amalka

Inwestor GMINA SULECZYNO

Biuro kosztorysowe VIAANTICAPIOTR LABUDA, PIWONII 25, 77-100 Bytow

Sporzadzit Piotr Labuda
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm | o
1 roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1 KNR 2-01 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
0119/03
0,2 km 0,2
razem | km 0,2
2 roboty ziemne
2 KNR 2-01 D-02.00.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
0206/01 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt
kategorii I-11 - oczyszczenie poboczy
80*1,5*0,2 m3 24
razem| m3 24
3 nawierzchnia jezdni i poboczy
profilwanie na szer do 4,5m
3 KNR 2-31 D-04.01.01 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
0101/01 w gruncie kategorii I-1V
200*4,5 m2 900
51*0,75 m2 38,25
razem| m2 | 938,25
4 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
0101/02 I-1V - za kazde dalsze 5cm ponad 20cm - do 30 cm
(doptata 2x) m2 | 938,25
5 KNR 2-31 D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/01 kategorii I-11
200*4,5 m2 900
51*0,75 m2 38,25
razem m2 | 938,25
6 KNR 2-01 D-02.00.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
0206/01 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt
kategorii I-11-odwdz ziemi z korytowania- 100 %
938,25*0,3 m3 | 281,475
razem| m3 | 281,475
7 KNR 2-31 D-04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05
200*4,1 m2 820
51*0,75 m2 38,25
razem| m2 | 858,25
8 KNR 2-31 D-08.01.01-0 tawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
200*2*0,03 m3 12
razem | m3 12
9 KNR 2-31 D-08.01.01-0 | Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowe;j -
0403/05 OPORNIK
200*2 m 400
razem| m 400
10 KNR 2-25 D-10.03.01 |Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z ptyt wielootworowych
0407/02
200*3 m2 600
51*0,75 m2 38,25
razem| m2 | 638,25
11 KNR 2-25 D-10.03.01 | Budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych azurowych o powierzchni do 1,0m2 - szerokosci
0407/03 4,0 m - materiat inwestora
200*3 m2 600
51*0,75 m2 38,25
razem| m2 | 638,25
12 KNR 2-31 Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorna z thucznia o grubosci po zgeszczeniu
0204/05 7cm
200*2*0,63 m2 252
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm | o
razem | m2 252
13 KNR 2-31 Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwg gorna z thucznia - za kazdy dalszy 1cm ponad
0204/06 7cm po zageszczeniu - do 20 cm
(doptata 13x) m2 252
14 KNR 2-31 Naprawy poboczy wykonywane recznie - plantowanie
1402/02
200*2*0,5 m2 200
razem | m2 200
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Lp Nazwa Jm | llo$¢ | Cena |Wartos¢
1 Betoniarze gr.ll r-g 51,36
2 Brukarze gr.ll r-g | 228,412
3 Robotnicy gr.l r-g | 472,359
4 |Robotnicy gr.1l r-g | 175,013
Razem 927,144
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Zestawienie materiatow
Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Amalka obreb Podjazy dziatka nr 398 - odcinek 200 mb
Lp Nazwa Jm | llo$¢ | Cena |Wartos¢
1 Beton zwykly m3 12,48
2 Cement portlandzki 35 t 1,28
3 | Deski iglaste obrzynane KI.I11 25mm m3 0,48
4 |Kliniec kamienny t 10,836
5 | Krawezniki betonowe drogowe- OPORNIK m 408
6 Miat kamienny t 5,216
7 Piasek m3 | 113,375
8 | Plyty drogowe zelbetowe azurowe YOMB szt | 848,873
9 |Stupki drewniane d=70mm m3 0,021
10 |Thuczen kamienny t | 273,095
11 |Thuczen kamienny sortowany t | 106,848
12 |Woda m3 | 29,885
Razem
Materiaty pomocnicze
Razem

Materiaty inwestora

Ogotem
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Lp Nazwa Jm | llo$¢ | Cena |Wartos¢
1 Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g| 18,787
2 Réwniarka samojezdna 100KM m-g 2,317
3 | Samochéd dostawczy do 0,9t m-g 15
4 |Samochdd samowytadowczy 5t m-g| 56,788
5 |Spycharka gasienicowa 74kW (L00KM) m-g 1,689
6 | Spycharka gasienicowa 100KM m-g| 3,284
7 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 33,214
8 Walec statyczny samojezdny 15t m-g| 10,231
9 Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g| 8,069

Razem 135,879
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Charakterystyka obiektu
Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Amalka obreb Podjazy dziatka nr 398 - odcinek 200 mb

STAN ISTNIEJACY:

W wyniku ulewnego deszczu nastapity miejscowe wyrwy w nawierzchni jezdni utwardzonej
materiatem kamiennym i zwirowym .

Wody z drogi odprowadzane sg w SposOb powierzchniowy i pozostajg w granicach
ewidencyjnych pasa drogowego.

Na czas prowadzenia robot teren zostanie wygrodzony i oznakowany wg ustalen z zarzadcg
drogi - Gming Suleczyno.

Jezdnia posiada liczne koleiny i nieréwnosci.

W okresach deszczowych droga trudno przejezdna z licznymi ubytkami w nawierzchni i
nieréwnosciami. Przez dtuzszy czas po ustaniu opadow utrzymuje sie zaleganie wody w pasie
jezdnym.

STAN PROJEKTOWANY:

Prace naprawcze obejmowac beda wykonanie prac profilacyjnych , uzupetniajacych i
odtwarzajgcych pobocza oraz nawierzchnie drdg.

Ze wzgledu na narazenie istniejgcej nawierzchni zwirowej na wymywanie zaprojektowano
wzmocnhienie poprzez utozenie ptyt azurowych typu YOMB.




