Przedmiar robot

prace nawierzchniowe - wzmocnienie istniejgcej nawierzchni - Ptyty Yomb dostarcza inwestor - odcinek 305 mb
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Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 166022G Sulgczyno-Bukowa Géra-Amalka w m. Bukowa Géra

STAN ISTNIEJACY IZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przedmiaru oraz sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego na prace modernizacyjne (remontowe) drogi gminnej nr
166022G klasy D (dojazdowa) od zakonczenia istniejacej nawierzchni z ptyt Yomb na odcinku 305 mb.

Istniejaca droga posiada jezdni¢ szerokosci okoto 4,5-6 m z licznymi nieréwno$ciami.
Przez dluzszy czas po ustaniu opadéw utrzymuje si¢ zaleganie wody oraz wyptykiwanie materialu w pasie jezdnym.

Inwestycja drogowa polega¢ bedzie na wzmocnieniu istniejacego utwardzenia jezdni z kruszyw tfamanych i kamienia ptytami zelbetowymi azurowymi typu
YOMB.

W granicach pasa nie wyst¢puje zadne zadrzewienie kolidujace.
Teren przebiega wzdhuz terenu zabudowy zagrodowej .
‘Woda opadowa kierowana jest powierzchniowo w strong¢ poboczy w sposéb dotychczasowy.

STAN PROJEKTOWANY

Droge w planie zaprojektowano po trasie drogi istniejacej w granicach pasa drogowego ( dziatki ewidencyjnej nr 4 ).

Przed rozpoczgciem prac ziemnych (korytowanie i prace profilacyjne) wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia wskazanych znakéw granicznych a w
przypadku ich braku do ich odtworzenia.

Zaprojektowano odcinek km 1+809,77 - 2+114,77 - 305 mb.

Zaprojektowano przechytke zmienna jednostronna dostosowana do przylegtego terenu.

‘Wody odprowadzane sa powierzchniowo w granicach pasa drogowego.

Zakres do wykonania w ramach przebudowy obejmuje wykonanie prac zwigzanych z korytowaniem oraz prac profilacyjnych po istniejagcym przebiegu drogi .
Jako w-we dolng podbudowy przewidziano KESM - gr 10 cm frakcji 0-31,5 mm.

W-wa gérna podbudowy wykonana bedzie z KESM frakcji 0-31,5 mm grub. 7 cm

Jezdnia z ptyt azurowych zelbetowych typu YOMB zostanie utozona na w-wie podsypkowej z piasku.

Szerokos¢ utozenia ptyt przyjeto 4 m. Jezdnia obustronnie okrawegznikowana opornikiem wtopionym 100/25/12 na fawie betonowej C12/15. Pobocza
zastabilizowane na szerokosci 0,50 m z KESM.
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Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
KORYTOWANIE , PROFILOWANIE , USTAWIENIE OPORNIKOW
1 KNR 2-31 |Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01 kategorii I-IV
Nr ST: D-04.01.01
jezdna i tawa betonowa  4,52*305 m2 1.378,600
razem | m2 1.378,600
2 KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02  |dalsze Scm ponad 20cm
(doptata 2x)
m2 1.378,600
3 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0206/01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1,0km - odwoz ziemi z korytowania
Nr ST: D-02.00.01
1378,6%0,3 m3 413,580
razem | m3 413,580
4 KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i fawy kraweznikowe
0401/01  |Nr ST: D-08.01.01-O
2#305 m 610,000
zakonczenie 4 m 4,000
razem m 614,000
5 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04  |Nr ST: D-08.01.01-O
614%2%0,03 m3 36,840
razem | m3 36,840
6 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej - OPORNIK
0403/05  |Nr ST: D-08.01.01-O
m 614,000
7 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04  |I-IV
Nr ST: D-04.01.01
4*305 m2 1.220,000
(2*0,62)*305 m2 378,200
zakonczenie odcinka dlugo$¢ 10 m  10%*5 m2 50,000
razem | m2 1.648,200
PODBUDOWA
8 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 mm o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
4*305 m2 1.220,000
razem | m2 1.220,000
9 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy
0114/06 Iem do 10 cm grubosci
(potracenie 5x)
m2 1.220,000
10 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - frakcji 0-31,5 mm
0114/07  |Nr ST: D-04.04.02
m2 1.220,000
11 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lcm
0114/08 zmniejszenie do 7 cm
Nr ST: D-04.04.02
(potracenie 1x)
m2 1.220,000
NAWIERZCHNIA JEZDNI
12 KNR 2-25 |ANALOGIA-Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z ptyt wielootworowych - 8 cm
0407/02  |Nr ST: D-10.03.01
4*305 m2 1.220,000
razem | m2 1.220,000
13 KNR 2-25 |Budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych azurowych o powierzchni do 1,0m2 - SZEROKOSCI 4m - PEYTY
0407/03 - MATERIAL INWESTORA 1100 sztuk (827m2) , 523 sztuki materiat wykonawcy ( 393m2)
Nr ST: D-10.03.01
m2 1.220,000
NAWIERZCHNIA POBOCZY
14 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 mm o grubosci po zaggszczeniu 15cm - POBOCZA
0114/05
0,5%2*305 m2 305,000
razem | m2 305,000
15 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy
0114/06 lem do 10 cm grubosci - POBOCZA

(potracenie 5x)
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Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
m2 305,000
16 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - frakcji 0-31,5 mm -
0114/07  |POBOCZA
Nr ST: D-04.04.02
m2 305,000
17 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08 zmniejszenie do 7 cm - POBOCZA
Nr ST: D-04.04.02
(potracenie 1x)
m2 305,000
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Nr  |Opis rob6t

KORYTOWANIE , PROFILOWANIE , USTAWIENIE OPORNIKOW

PODBUDOWA

NAWIERZCHNIA JEZDNI

NAWIERZCHNIA POBOCZY
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Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$é¢
1 Betoniarze gr.II r-g 157,675
2 |Brukarze gr.II r-g 343,103
3 |Robotnicy gr.I r-g 604,063
4 |Robotnicy gr.Il r-g 327,468
Razem 1.432,309




Rodos 7.0.14.2 [L128675]

Zestawienie materialéw Strona 7/8
Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 166022G Sulgczyno-Bukowa Géra-Amalka w m. Bukowa Géra

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$é¢
1 Beton zwykty m3 38,314

2 Cement portlandzki 35 t 1,965

3 |Deski iglaste obrzynane K1.III 25mm m3 1,474

4 |Krawezniki betonowe drogowe-OPORNIK m 626,280

5  |Piasek m3 188,489

6  |Ptyty drogowe Zelbetowe azurowe YOMB m2 1.220,000

7 Thuczen kamienny - frakcji 0-31,5 mm t 571,876

8 |Woda m3 53,998

Razem

Materialy pomocnicze

Razem

Materialy inwestora

Razem
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Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$é¢
1 Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 25,435

2 |Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 2,288

3 |Réwniarka samojezdna 100KM m-g 3,813

4 |Samochéd samowyladowezy 5t m-g 76,885

5  |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 7,306

6  |Spycharka gasienicowa 75KM m-g 6,428

7 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 86,162

8  |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 18,943

Razem

227,260




