

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ nr 1

**Dotyczy postępowania przetargowego pn. „Remont odcinka drogi gminnej nr 166011G
w miejscowości Sulęczyño (ul. Brzozowa)”
Ogłoszenie o zamówieniu nr 546497-N-2020 z dnia 2020-06-02 r.**

Zgodnie z art. 38 ust 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w sposób niżej określony.

1. W pkt 13.3 akapit 5 SIWZ istnieje zapis:

Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące od daty odbioru końcowego. Zamawiający odrzuci oferty, w których okres gwarancji zaoferowano krótszy niż 24 miesiące.

Maksymalny okres gwarancji: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego. W przypadku ofert, których okres gwarancji wynosić będzie powyżej 60 miesięcy Zamawiający do obliczenia i przyznania punktów w kryterium gwarancja przyjmie do porównania okres 72 miesięcy.

Nowy zapis:

Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące od daty odbioru końcowego. Zamawiający odrzuci oferty, w których okres gwarancji zaoferowano krótszy niż 24 miesiące.

Maksymalny okres gwarancji: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego. W przypadku ofert, których okres gwarancji wynosić będzie powyżej 60 miesięcy Zamawiający do obliczenia i przyznania punktów w kryterium gwarancja przyjmie do porównania okres 60 miesięcy.

2. W załączniku A do SIWZ /Opis przedmiotu zamówienia/ w pkt. V wprowadza się ppkt 6 w brzmieniu:

6. Wykonawca dostarcza wszystkie materiały do realizacji zamówienia, tj. m. in. płyty Yombo, krawężniki, kostka brukowa oraz kruszywo wraz z aktualnymi atestami, certyfikatami lub aprobatami technicznymi zachowując parametry wskazane w STWiOR.

W/w zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wprowadzone zmiany specyfikacji nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Pozostałe ustalenia specyfikacji nie ulegają zmianie.

WÓJT
Bernard Grucza

Otrzymują:

- 1) strona internetowa <http://suleczyño.biuletyn.net>
- 2) tablica ogłoszeń UG,
- 3) a/a.